



SOLLICITATION DE MANIFESTATION D'INTÉRÊT

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS **GESTION : 2020****

- **MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE**

- **SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER**



AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS (ARMP)

SOMMAIRE

- Sollicitation de Manifestation D'intérêt.....3

- Plan Prévisionnel de Passation des
Marchés.....4-31



Journal des Marchés Publics

BP : 725 - Niamey - NIGER

Tél : (00227) 20 72 35 00

Email : armp@intnet.ne

Directeur de Publication

M. Ibrahim Allassane

Directrice de la Rédaction

Mme Zourkaleini Zara

Comité de Rédaction

Mme Zourkaleini Zara

M. Adamou Tahirou

M. Soumana Yacouba

M. Amadou Maman Rabiou

M. Almoctar Mahamane

M. Maharou Habou

Conception & Impression

La Grande Imprimerie du Niger

BP: 383 Niamey - Niger

Tél. : 20 73 30 91 / 95 86 33 33

Tirage :

200 exemplaires

Abonnement/Distribution

ARMP : Tél : 20 72 35 00



REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité-Travail-Progrès
MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
SECRETARE GENERAL DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS
DE SERVICE PUBLIC

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D'INTÉRÊT

1. Le vingt-sept janvier deux mil onze (27/01/2011), le Niger s'est doté d'un Plan de Développement Sanitaire pour la période 2017 - 2021 (PDS 2017 - 2021).
2. A travers ce Plan, le Ministère de la Santé Publique (MSP) a mis un accent particulier sur l'accroissement de l'efficacité et l'efficience de la gestion des infrastructures et des ressources matérielles mises à la disposition des services de santé. Ainsi une attention particulière est accordée à l'extension de la couverture sanitaire et à la mise en fonctionnement de l'existant.
3. Pour l'exécution du Plan de Développement Sanitaire 2017 - 2021, le Gouvernement du Niger a mis en place en 2018 et 2019 un budget pour la mise à niveau de certaines infrastructures sanitaires.
4. Le Ministère de la Santé Publique a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce budget pour effectuer les paiements prévus au titre du contrat des Etudes architecturales et techniques, le contrôle et le suivi des travaux de transformation de quarante une (41) Cases de Santé (CS) en Centre de Santé Intégré(CSI) type 2 dans les régions d'Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Zinder et Niamey.
5. Le Ministère de la Santé Publique invite les bureaux d'études éligibles à manifester leur intérêt à fournir les services demandés ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations indiquant qu'ils ont les qualifications nécessaires à rendre ces services (dépliants, description des expériences du Consultant dans le domaine et dans des conditions similaires, liste de personnel clé, liste du matériel dont dispose le bureau d'études).
6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00.

Ministère de la Santé Publique
Direction Générale des Ressources
Direction des Infrastructures et Equipements Sanitaires

Bureau 1.25
BP : 623 Niamey
Tél : (227) 20 20 35 53

7. Les manifestations d'intérêt seront déposées au plus tard **le jeudi 20 février 2020 à 10h à l'adresse suivante :**

Ministère de la Santé Publique
Secrétariat général
Direction Générale des Ressources
Direction des Marchés publics et des délégations de service public
Secrétariat : Bureau 2.31

Le nombre de copies à déposer : 1 original + 3 copies. L'original et les copies seront dans une seule enveloppe fermée et cachetée et portant la mention :

« A N'OUVRIRE QU'EN COMMISSION D'EXAMEN »
LE SECRETIRE GENERAL : Dr RANAOU ABACHE



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA		
				GENERALITES		DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Travaux (Creation d'un service de procreation medicale assistée	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	15/01/2020
2	Mixte (Mise en œuvre du projet de Rehabilitation et de dotation en équipements de l'Hôpital National de Niamey)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	15/02/2020
3	Fourniture (Mise en œuvre du projet de Renforcement du plateau Technique de l'hopital national de Lamordé)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	14/02/2019
4	Fourniture (Mise en œuvre du Renforcement du plateau technique de l'Hopital National de Zinder)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	21/01/2019
5	Fourniture(Mise en œuvre du Renforcement du plateau technique de l'Hopital Général de Reference de Niamey)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	14/01/2019
6	Fourniture (Mise en œuvre du projet d'acquisition des équipements pour le renforcement des capacités la SONIPHAR)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	20/01/2019



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
22/01/2020	29/01/2020	28/02/2020	13/03/2020	20/03/2020	25/03/2020	30/03/2020	180	ETAT
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	240	ETAT
21/02/2019	23/03/2019	22/04/2019	02/05/2019	09/05/2019	23/05/2019	30/05/2019	120	ETAT
28/01/2019	27/02/2019	13/04/2019	23/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	21/05/2019	120	ETAT
21/01/2019	20/02/2019	06/04/2019	16/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	14/05/2019	120	ETAT
27/01/2019	26/02/2019	12/04/2019	22/04/2019	29/04/2019	13/05/2019	20/05/2019	120	ETAT



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Suite 1)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA		
				GENERALITES		DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
7	Fourniture (Achat des Produits Pharmaceutiques pour la Direction des Pharmacies et de la Médecine Traditionnelle)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	14/01/2019
8	Fourniture (Achats des Produits Psychotropes des Malades Mentaux)	SG/MSP	prévision	DRP	sans objet	14/01/2019
9	Fourniture (Achat produits SR)	SG/MSP	prévision	DRP	sans objet	14/01/2019
10	Fourniture (Achat de produits contraceptifs)	SG/MSP	prévision	AOO	10/01/2020	14/01/2020
11	Fourniture (Achat vaccin Hadj)	SG/MSP	prévision	AOO	10/01/2020	14/01/2020
12	Fourniture (Achat des produits anti tuberculeux)	SG/ MSP	prévision	AOO	10/01/2020	14/01/2020



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Suite 1)



**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
21/01/2019	20/02/2019	06/04/2019	16/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	14/05/2019	60	ETAT
21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	17/03/2019	24/03/2019	07/04/2019	14/04/2019	60	ETAT
21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	17/03/2019	24/03/2019	07/04/2019	14/04/2019	60	ETAT
21/01/2020	20/02/2020	21/03/2020	31/03/2020	07/04/2020	21/04/2020	28/04/2020	60	ETAT
21/01/2020	20/02/2020	05/04/2020	15/04/2020	22/04/2020	06/05/2020	13/05/2020	60	ETAT
21/01/2020	20/02/2020	05/04/2020	15/04/2020	22/04/2020	06/05/2020	13/05/2020	60	ETAT



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Suite 2)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA		
				GENERALITES		DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
13	Fourniture (achat des ARV)	SG/MSP	prévision	AOO	10/01/2020	14/01/2020
14	Fourniture (Achat des suppléments en vitamine A)	SG/MSP	prévision	DRP	10/01/2020	14/01/2020
15	Travaux (Construction du Centre National de Reference de la Drepanocytose)	SG/MSP	prévision	DC	sans objet	05/02/2019
16	Fourniture (Equipement des Formations Sanitaires)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	06/02/2019
17	Fourniture (mise en œuvre du projet de création d'un service de Mamographie au Centre National de Santé de la reproduction)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	14/02/2019
18	Travaux (mise en œuvre du projet d'extension des locaux du CERMES)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	15/02/2019



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Suite 2)



**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
21/01/2020	20/02/2020	05/04/2020	15/04/2020	22/04/2020	06/05/2020	13/05/2020	60	ETAT
21/01/2020	20/02/2020	06/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	13/04/2020	60	ETAT
12/02/2019	19/02/2019	21/03/2019	04/04/2019	11/04/2019	16/04/2019	21/04/2019	120	ETAT
13/02/2019	15/03/2019	29/04/2019	09/05/2019	16/05/2019	30/05/2019	06/06/2019	120	ETAT
21/02/2019	23/03/2019	22/04/2019	02/05/2019	09/05/2019	23/05/2019	30/05/2019	180	ETAT
22/02/2019	01/03/2019	31/03/2019	14/04/2019	21/04/2019	26/04/2019	01/05/2019	150	ETAT



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Suite 3)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA		
				GENERALITES		DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
19	Travaux (transformation des cases de Santé en CSI)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	11/02/2019
20	Mixte (Réhabilitation et dotation en équipement de l'hôpital national de Zinder)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	12/02/2019
21	Mixte (mise en œuvre du Projet de construction d'un bloc laboratoire au LANSPEX)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	12/02/2019
22	Fourniture (Acquisition mobiliers de bureau)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	21/01/2019
23	Fourniture (Acquisition matériel informatiques)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	21/01/2019
24	Fourniture (Acquisition matériel de bureau)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	21/01/2019



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Suite 3)



**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
18/02/2019	25/02/2019	27/03/2019	10/04/2019	17/04/2019	22/04/2019	27/04/2019	300	ETAT
19/02/2019	26/02/2019	28/03/2019	11/04/2019	18/04/2019	23/04/2019	28/04/2019	180	ETAT
19/02/2019	26/02/2019	28/03/2019	11/04/2019	18/04/2019	23/04/2019	28/04/2019	180	ETAT
28/01/2019	27/02/2019	29/03/2019	08/04/2019	15/04/2019	29/04/2019	06/05/2019	120	ETAT
28/01/2019	27/02/2019	29/03/2019	08/04/2019	15/04/2019	29/04/2019	06/05/2019	120	ETAT
28/01/2019	27/02/2019	29/03/2019	08/04/2019	15/04/2019	29/04/2019	06/05/2019	180	ETAT



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Suite 4)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA		
				GENERALITES		DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
25	Fourniture (Acquisition moyens roulant)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	15/01/2019
26	Fourniture (Interconnexion des HD de Gaya et Gotheye, des DRSP de Dosso et Tillabery au niveau central)	SG/MSP	prévision	DRP	sans objet	01/02/2020
28	Fournitures (Acquisition et installation de deux écrans IP TV au profit du MSP, et de 4 scanners au profit de la DRH)	SG/MSP	prévision	DC	sans objet	01/02/2020
29	Fourniture (Extension du réseau électrique des onduleurs de la salle informatique du MSP)	SG/MSP	prévision	DC	sans objet	01/02/2020
30	Fourniture (Fourniture, installation et formation des utilisateurs " de trois (3) Appareil de Radiologie Numérique + imprimante destinés aux HD)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	01/01/2020
31	Fourniture (Fourniture, installation et formation des utilisateurs "équipements complémentaires" pour les CSI et HD des DS Gaya et Gothèye")	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	01/02/2020



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Suite 4)



**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
22/01/2019	21/02/2019	23/03/2019	02/04/2019	09/04/2019	23/04/2019	30/04/2019	120	ETAT
08/02/2020	09/03/2020	24/03/2020	03/04/2020	10/04/2020	24/04/2020	01/05/2020	60	PASS
08/02/2020	09/03/2020	16/03/2020	26/03/2020	02/04/2020	16/04/2020	23/04/2020	120	PASS
08/02/2020	09/03/2020	16/03/2020	26/03/2020	02/04/2020	16/04/2020	23/04/2020	120	PASS
08/01/2020	07/02/2020	08/03/2020	18/03/2020	25/03/2020	08/04/2020	15/04/2020	120	PASS
08/02/2020	09/03/2020	08/04/2020	18/04/2020	25/04/2020	09/05/2020	16/05/2020	120	PASS



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Suite 5)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA		
				GENERALITES		DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
32	Fourniture (Installation de Kits solaires dans 10 CSI de Gotheye et Gaya)	SG/MSP	prévision	DRP	sans objet	01/02/2020
33	Fourniture (Fourniture, installation et formation des utilisateurs "équipements et outillages pour les garages des DRSP Dosso - Tillabery")	SG/MSP	prévision	DRP	sans objet	01/01/2020
34	Travaux (Etudes architecturales et techniques - Contrôle et travaux de Réhabilitation des 12 CSI pilotes de Gotheye et Gaya et construction de 4 maternités)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	01/02/2020
35	Travaux (Travaux de forages dans 7 CSI de Gotheye et Gaya)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	01/02/2020
36	Travaux (Etudes techniques et Travaux de Réhabilitation de 2 ateliers au Garage de la DRSP de Dosso)	SG/MSP	prévision	DC	sans objet	01/01/2020
37	Travaux (Réhabilitation de 2 ateliers au Garage de la DRSP de Tillabéri)	SG/MSP	prévision	DC	sans objet	01/05/2020



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Suite 5)



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
08/02/2020	09/03/2020	24/03/2020	03/04/2020	10/04/2020	24/04/2020	01/05/2020	120	PASS
08/01/2020	07/02/2020	22/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	24/03/2020	31/03/2020	120	PASS
08/02/2020	15/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	06/04/2020	11/04/2020	16/04/2020	360	PASS
08/02/2020	15/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	06/04/2020	11/04/2020	16/04/2020	180	PASS
08/01/2020	15/01/2020	22/01/2020	05/02/2020	12/02/2020	17/02/2020	22/02/2020	360	PASS
08/05/2020	15/05/2020	22/05/2020	05/06/2020	12/06/2020	17/06/2020	22/06/2020	60	PASS



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Suite 6)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA		
				GENERALITES		DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
38	Fourniture (Reproduire (et diffusion) de l'annuaire des statistiques sanitaires, le plan stratégique et le guide de suivi/évaluation du SNIS)	SG/MSP	prévision	DRP	sans objet	15/02/2020
39	Fourniture (Reproduction des boites à images pour la Direction de la Nutrition (DN))	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	15/02/2020
40	Consultant (Recruter un consultant pour l'élaboration d'un guide méthodologique pour faciliter l'introduction de la nutrition dans les PDC)	SG/MSP	prévision	AMI	sans objet	15/02/2020
41	Consultant (Recrutement d'un Consultant individuel pour faire la revue des approches nutrition communautaire réalisées au Niger (de 2010 à 2018) et établir un modèle à porter à l'échelle)	SG/MSP	prévision	AMI	sans objet	15/02/2020
42	Consultant (Recrutement d'un Consultant individuel pour élaborer une feuille de route pour la transition de la prise en charge de la malnutrition)	SG/MSP	prévision	AMI	sans objet	15/02/2020
43	Consultant (Recruter un Auditeur Interne pour le FC)	SG/MSP	prévision	AMI	sans objet	15/02/2020



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Suite 6)



**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
22/02/2020	23/03/2020	07/04/2020	17/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	15/05/2020	60	100% FC/RSS GAVI
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	60	FC
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	60	FC
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	60	FC
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	60	FC
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	360	FC



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Suite 7)

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA		
				GENERALITES		DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
44	Consultant (Recruter 4 contrôleurs internes régionaux pour le FC)	SG/MSP	prévision	AMI	sans objet	15/02/2020
45	Consultant (Recrutement d'un cabinet chargé d'élaborer des modèles de contrats de performance (notes de défi) en fonction de la pyramide du MSP)	SG/MSP	prévision	AMI	sans objet	15/02/2020
46	Consultant (Recrutement d'un cabinet chargé de faire une évaluation de l'impact des activités de formations de courte durée et de participations aux séminaires internationaux, réalisées au cours des 5 dernières années.)	SG/MSP	prévision	AMI	sans objet	15/02/2020
47	Consultant (Recruter un Comptable Central pour le FC)	SG/MSP	prévision	AMI	sans objet	15/02/2020
48	Consultant (Recruter un Comptable Régional pour Diffa pour le FC)	SG/MSP	prévision	AMI	sans objet	15/02/2020
49	"Consultant (Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude GEV dans les 8 régions (pour la Direction des Immunisations)) "	SG/MSP	prévision	AMI	sans objet	15/02/2020



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Suite 7)



**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	360	FC
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	120	FC
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	120	FC
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	360	FC
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	360	FC
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	120	FC



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Suite 8)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA		
				GENERALITES		DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCM ou au CF (6)
50	Consultant (Recrutement d'un Consultant pour Analyser le comportement des gardiens d'enfants et des femmes vis à vis de la vaccination (Enquête CAP))	SG/MSP	prévision	AMI	sans objet	15/02/2020
51	"Fourniture (Confectionner et reproduire 1000 affiches A2 sur le genre et santé de la reproduction)"	SG/MSP	prévision	DC	sans objet	15/02/2020
52	Fourniture (Elaborer, pré tester, valider et reproduire des supports de communication SR/PF)	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	15/02/2020
53	Consultant (Réaliser une étude sur les capacités des laboratoires pour une meilleure gestion des situations d'épidémies et d'urgence en santé humaine et animale)	SG/MSP	prévision	AMI	sans objet	15/02/2020
54	"Fourniture (Acquérir des matériels, réactifs et consommables pour le CERMES et le LABOCEL)"	SG/MSP	prévision	DRP	sans objet	15/02/2020
55	Fourniture (Achat de matériel de prélèvement, de capture et d'immobilisation des animaux sauvages)	SG/MSP	prévision	DRP	sans objet	15/02/2020



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Suite 8)



**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	120	FC
22/02/2020	23/03/2020	30/03/2020	09/04/2020	16/04/2020	30/04/2020	07/05/2020	60	PAPS
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	120	PAPS
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	120	REDISSE III
22/02/2020	23/03/2020	07/04/2020	17/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	15/05/2020	90	REDISSE III
22/02/2020	23/03/2020	07/04/2020	17/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	15/05/2020	120	REDISSE III



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Suite 9 et fin)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA		
				GENERALITES		DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCM ou au CF (6)
56	"Fourniture (Acquérir de kits de transport des échantillons, réactifs et consommables pour la gestion des épidémies)"	SG/MSP	prévision	AOO	sans objet	15/02/2020
57	Consultant (Recruter un consultant individuel pour mener une Étude d'Impact Environnemental et social (EIES) dans le cadre de la prise en charge des mesures d'atténuation des impacts négatifs)	SG/MSP	prévision	AMI	sans objet	15/02/2020
58	"Fourniture (Acquérir 29 kits de surveillance épidémiologique, de contrôle et préventions des infections aux postes frontaliers)"	SG/MSP	prévision	DRP	sans objet	15/02/2020
59	Consultant (Recruter un prestataire pour le transport des échantillons entre les structures centrales chargées de la surveillance des maladies et les compagnies de transport terrestre du niveau régional vers le niveau central)	SG/MSP	prévision	DRP	sans objet	15/02/2020



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Suite 9 et fin)



**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	120	REDISSE III
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	120	REDISSE III
22/02/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	23/05/2020	30/05/2020	120	REDISSE III
22/02/2020	23/03/2020	07/04/2020	17/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	15/05/2020	90	REDISSE III



**SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX
DU NIGER**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA			
				GENERALITES			DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Elaboration du schéma directeur de l'approvisionnement en eau potable des villes de Tahoua et Maradi	DMA-DPI	prévision	AMI	PM		01-01-20
2	Etudes APD et DAO du projet d'extension et de renforcement des systèmes d'alimentation en, eau potable des trois (3) Chefs-lieux des Régions de Maradi, Dosso et Diffa	DMA-DPI	prévision	AMI	PM		10-01-20
3	Elaboration des études d'impact environnemental pour le projet d'extension et de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des trois (3) Chefs-lieux des Régions de Maradi, Dosso, et Diffa	DMA-DPI	prévision	AMI	PM		10-01-20
4	Etudes , Contrôles et Surveillances Divers	DMA-DPCE	prévision	AMI	PM		01-03-20
5	Acquisition de Logiciel MS Project multi-postes, de logiciel CEBELMEL multi-postes pro et de logiciel Autocad multi-postes	DMA-DPI	prévision	DRP	PM		01-03-20



**SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX
DU NIGER**



**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution en mois	Source de financement
08-01-20	13-01-20	12-02-20	16-02-20	01-03-20	11-03-20	21-03-20	5,00	Budget SPEN
17-01-20	22-01-20	21-02-20	25-02-20	10-03-20	20-03-20	30-03-20	5,00	Budget SPEN
17-01-20	22-01-20	21-02-20	25-02-20	10-03-20	20-03-20	30-03-20	3,00	Budget SPEN
08-03-20	13-03-20	12-04-20	16-04-20	30-04-20	10-05-20	20-05-20	12,00	Budget SPEN
08-03-20	13-03-20	28-03-20	01-04-20	15-04-20	25-04-20	05-05-20	2,00	Budget SPEN



**SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX
DU NIGER**

(Suite 1)

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA			
				GENERALITES			DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
6	Travaux de traitement des fissures, peinture intérieure du bâtiment	DMA-DLQE	prévision	DC	PM		01-02-20
7	Fourniture et installation d'un groupe électrogène de 400 KVA et une cuve à Gasoil de 1000 l au siège de la SPEN	DMA-DLQE	prévision	AOON	PM		01-02-20
8	Acquisition d'ordinateurs	DMA-DG	prévision	DC	PM		01-01-20
9	Acquisition de deux véhicules de mission et un véhicule de service	DMA-DLQE-DG	prévision	AOON	PM		01-02-20
10	Travaux d'extension de réseau et de réalisation de bornes fontaines dans le village de Bangou Tara, commune rurale de Dargol, Région de Tillabéri	DMA-DPI	prévision	DC	PM		01-01-20



**SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX
DU NIGER**

(Suite 1)



**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution en mois	Source de financement
08-02-20	13-02-20	20-02-20	24-02-20	09-03-20	19-03-20	29-03-20	3,00	Budget SPEN
08-02-20	13-02-20	14-03-20	18-03-20	01-04-20	11-04-20	21-04-20	3,00	Budget SPEN
08-01-20	13-01-20	20-01-20	24-01-20	07-02-20	17-02-20	27-02-20	3,00	Budget SPEN
08-02-20	13-02-20	14-03-20	18-03-20	01-04-20	11-04-20	21-04-20	3,00	Budget SPEN
08-01-20	13-01-20	20-01-20	24-01-20	07-02-20	17-02-20	27-02-20	5,00	Budget SPEN



**SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX
DU NIGER**

(Suite 2)

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA			
				GENERALITES			DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
11	Réalisation et équipement d'un nouveau forage à Gouré	DMA-DPI	prévision	DC	PM		01-01-20
12	Projet de renforcement du système d'AEP de la ville de Tillia-Région de Tahoua	DMA-DPI	prévision	AOON	PM		01-03-20
13	Travaux de petites extensions dans le périmètre affermé	DMA-DPI	prévision	DC	PM		01-03-20
14	Travaux confortatifs pour l'AEP des villages situés dans la zone du champ de captage nord Ganaram	DMA-DPI	prévision	DC	PM		01-01-20
15	Fourniture et installation de sept (07) Groupe électrogènes + Abris + inverseurs pour les centres affermés de : * Tahoua: 350 KVA; * Matamèye: 50 KVA; * Maradi: 110 KVA; * Tchinta baraden 50KVA; * Dan Issa 50 KVA; * Loga: 50 KVA; * Keita : 50KVA	DMA-DPCE	prévision	AOON	PM		01-04-20



SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER

(Suite 2)



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution en mois	Source de financement
08-01-20	13-01-20	20-01-20	24-01-20	07-02-20	17-02-20	27-02-20	3,00	Budget SPEN
08-03-20	13-03-20	12-04-20	16-04-20	02-06-22	12-06-22	22-06-22	5,00	Budget SPEN
08-03-20	13-03-20	20-03-20	24-03-20	07-04-20	17-04-20	27-04-20	5,00	Budget SPEN
08-01-20	13-01-20	20-01-20	24-01-20	07-02-20	17-02-20	27-02-20	2,00	Budget SPEN
08-04-20	13-04-20	13-05-20	17-05-20	31-05-20	10-06-20	20-06-20	3,00	Budget SPEN



**SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX
DU NIGER**

(Suite 3 et fin)

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA			
				GENERALITES			DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
16	Travaux de réhabilitation du réservoir de Téra	DMA-DPCE	prévision	DC	PM		01-05-20
17	Travaux de réhabilitation de la route d'accès au réservoir de Birni N'Gaouré	DMA-DPCE	prévision	DC	PM		01-02-20
18	Travaux de réalisation de mur de clôture du forage F5 de Matameye et installation d'une unité de chloration	DMA-DPCE	prévision	DC	PM		01-03-20
19	Travaux de réalisation de mur de clôture du réservoir R2 de Tahoua	DMA-DPCE	prévision	DC	PM		01-05-20
20	Réhabilitation des unités de Déferrisation installées au niveau des centres d'Illéla, Loga , Bagaroua et Keita	DMA-DPCE	prévision	AOON	PM		01-02-20



**SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX
DU NIGER**



(Suite 3 et fin)

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution en mois	Source de financement
08-05-20	13-05-20	20-05-20	24-05-20	07-06-20	17-06-20	27-06-20	3,00	Budget SPEN
08-02-20	13-02-20	20-02-20	24-02-20	09-03-20	19-03-20	29-03-20	3,00	Budget SPEN
08-03-20	13-03-20	20-03-20	24-03-20	07-04-20	17-04-20	27-04-20	4,00	Budget SPEN
08-05-20	13-05-20	20-05-20	24-05-20	07-06-20	17-06-20	27-06-20	4,00	Budget SPEN
08-02-20	13-02-20	14-03-20	18-03-20	01-04-20	11-04-20	21-04-20	4,00	Budget SPEN

Champ d'application des Différents modes de passation des marchés publics au Niger

🏠 BP : 725 Niamey-Niger

✉ Email: armp@intnet.ne

☎ Tel: +227 20 72 35 00

🌐 Web: www.armp-niger.org

