

- **AVIS D'APPEL À CANDIDATURES**

- MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES
- MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
- DIRECTION RÉGIONALE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT D'AGADEZ
- L'ÉCOLE NORMALE TANIMOUNE DE TILLABÉRI
- CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES D'AGADEZ
- CONSEIL RÉGIONAL D'AGADEZ
- COMMUNE RURALE D'INGALL
- UNIVERSITÉ DAN DICKO DANKOULODO DE MARADI
- COMMUNE RURALE DE MÉHANNA
- COMMUNE RURALE DE DROUM

- **PLANS PRÉVISIONNELS**

- MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
- DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE TAHOUA
- DIRECTION RÉGIONALE DES ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'AGADEZ
- DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT D'AGADEZ
- DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE DOSSO
- DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE DOSSO
- INSPECTION PRIMAIRE D'IFÉROUANE
- COMMUNE RURALE DE TAMOU
- COMMUNE RURALE DE GARHANGA
- COMMUNE RURALE DE MAKALONDI
- COMMUNE RURALE DE MATANKARI
- COMMUNE RURALE DE TCHAKE
- COMMUNE RURALE DE FALWEL
- COMMUNE URBAINE DE MAGARIA
- COMMUNE RURALE DE DARGOL
- COMMUNE RURALE DE KARGUIBANGOU
- COMMUNE RURALE DE KANKANDI
- HOPITAL DE L'AMITIE NIGER-TURQUIE
- COMMUNE RURALE DE TORODI
- COMMUNE URBAINE DE LOGA
- COMMUNE URBAINE DE TERA
- COMMUNE URBAINE DE GAYA



Sommaire

- AVIS D'APPEL À CANDIDATUREPAGES 3 - 8
AVIS D'ATTRIBUTIONPAGES 9 - 11
- PLANS PRÉVISIONNELS PAGES 12 - 31



Hebdomadaire de la Commande Publique

Hebdomadaire de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Niger

BP : 725 - Niamey - NIGER

Tél : (00227) 20 72 35 00

Email : info@arcop.ne

Site web : www.arcop.org

Directeur de Publication

Dr. Issoufou Adamou

Directrice de la Rédaction

Mme Zourkaleini Zara

Comité de Rédaction

Mme Zourkaleini Zara

M. Adamou Tahirou

M. Yacouba Soumana

M. Amadou Mahaman Rabiou

Dr. Almoctar Mahamane

M. Maharou Habou

Conception & Impression



La Grande Imprimerie du Niger

BP: 383 Niamey - Niger

Tél. : +227 20 73 30 91

96 86 33 33

Tirage :

200 exemplaires

Abonnement/Distribution

ARCOP : Tél : 20 72 35 00



AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES

AVIS D'APPEL À CANDIDATURE DRP N°001/2023/GC/BN/MSP/P/AS/SG/DIES

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Publicité paru dans Le sahel Dimanche n° 2024 du 16 décembre 2022.

2. Dans le cadre de l'exécution des travaux de réhabilitation des locaux de la Direction des statistiques sanitaires sur financement du Budget National (BN), le Ministère de la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales (MSP/P/AS) sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux critères de qualification requises en un (1) seul lot indivisible libellé comme suit : « Travaux de réhabilitation des locaux de la Direction des statistiques sanitaires »

3. La passation du marché sera conduite par une demande de renseignements et de prix tel que défini dans le code des marchés publics et des délégations de service public aux articles 29 à 43, et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00 aux adresses ci-dessous :

MSP/P/AS/DMP/DSP
2^e étage du nouveau bâtiment du MSP/P/AS Bureau 2.31

5. Le délai d'exécution du marché est de trois mois

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non

remboursable de cent mille (100 000) francs CFA à l'adresse mentionnée ci-après Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public du lundi au jeudi, de 09 heures à 17 heures et le vendredi de 09 heures à 12 heures.

7. Les offres devront être soumises en un original et deux copies à l'adresse ci-après Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public au plus tard le 23 mai 2023 à 10 heures. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées

8. Les offres devront être soumises en un original et deux copies à l'adresse ci-après : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public au plus tard le 23 mai 2023 à 10 heures. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.

9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante (60) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP

10. L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 10 heures 30 minutes dans le bureau du directeur des marchés publics et des délégations de service public du Ministère de la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales en présence des soumissionnaires qui souhaiteraient y assister ou de leurs représentants dûment mandatés. **Le Secrétaire Général**

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

Dans le cadre du **recrutement de cabinets pour la réalisation d'une étude pour revoir l'architecture globale des dispositifs de formation (y compris les centres multi-sectoriels), les passerelles entre dispositifs, les finalités de l'offre de formation en lien avec le marché de l'emploi et les programmes**, le Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle lance le présent avis à manifestation d'intérêt en vue de présélectionner les consultants (cabinets) qui seront invités à acquérir la Demande de Proposition.

Le consultant (cabinet) sera choisi par la **méthode de sélection basée** sur la qualité technique conformément aux procédures qui seront décrites dans la Demande de Proposition.

Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement un jeu complet du dossier de candidature auprès de la Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DMP/DSP) du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MET/FP), Boulevard Mali-Béro- Immeuble ex-HCCT, 2e étage, porte 202.

Les lettres de manifestation d'intérêt rédigées en français

et accompagnées des documents indiqués au dossier de présélection doivent être déposées sous plis fermés à l'adresse suivante : Secrétariat de la DMP/DSP du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MET/FP), Boulevard Mali-Béro Immeuble ex-HCCT, 2e étage porte 202 ; Téléphone (+227) 20.72.27.15, Fax (+227) 20.72.59.87 ; BP 2501-Niamey-NIGER au plus tard le 31/05/2023 à 10 heures.

La liste des candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard vingt-cinq (25) jours calendaires après la date limite de remise des candidatures.

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de la Direction des Marchés Publics et de Délégations de Service Public du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Boulevard Mali Béro, Immeuble Ex HCCT de 08h à 17h et les vendredis de 08h à 12h.

L'ouverture des plis aura lieu le 31/05/2023 à 10 heures 30 minutes dans la salle de réunion du ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

LA SECRETAIRE GENERALE



AVIS D'APPEL A CANDIDATURE



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

AVIS D'APPEL À CANDIDATURE

Objet du marché : travaux de réhabilitation au CFM de Bélandé

1. Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés 2023 (Initial) validé par lettre n° **000235/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM** du **10 Février 2023** et publié dans le journal Sahel Dimanche N° **2033** du **17 février 2023**.
2. Le Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sollicite des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de réhabilitation au CFM de Bélandé.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée par l'article 51 du code de marchés publics et de délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
- 4 Le délai d'exécution du marché est de deux (02) mois.
- 5 La garantie de soumission est d'**un million trois cent mille (1 300 000) FCFA**
6. Les candidats intéressés peuvent gratuitement consulter le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer, à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent

mille (100 000) Francs CFA à la Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DMP/DSP) du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle les jours ouvrables, du lundi au jeudi, de 08 h à 17 h 00 mn et le vendredi de 08 h à 12 h 30 mn ;

7. Les offres devront être soumises à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (**DMP/DSP**) du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle **au plus tard le mercredi 17 mai 2023 à 10 heures**. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.

8. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de soixante (60) jours, à compter de la date limite de remise des offres prévue le mercredi 17 mai 2023 à 10 heures.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **mercredi 17 mai à 10 heures 30 minutes** à la salle de réunion du MET/FP.

LA SECRETAIRE GENERALE

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

AVIS D'APPEL À CANDIDATURE

1. Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés 2023 (Initial) validé par lettre n° **000235/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM** du **10 Février 2023** et publié dans le journal Sahel Dimanche N° **2033** du **17 février 2023**.
2. Le Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sollicite des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures de bureau **PDM, POIP, PAP** La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée par l'article 51 du code de marchés publics et de délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3. Le délai d'exécution du marché est de vingt et un (21) jours.
4. Les candidats intéressés peuvent gratuitement consulter le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer, à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **cinquante mille (50 000) FCFA**, à la Direction des

Marchés Publics et des Délégations de Service Public (**DMP/DSP**) du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle les jours ouvrables, du lundi au jeudi, de 08 h à 17 h 00 mn et le vendredi de 08 h à 12 h 30 mn ;

5. Les offres devront être soumises à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (**DMP/DSP**) du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle au plus tard le mardi 16 mai 2023 à 11 heures. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.

6. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de soixante (60) jours, à compter de la date limite de remise des offres prévue le mardi 16 mai 2023 à 11 heures.

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **mardi 16 mai 2023 à 11 heures 30 minutes** à la salle de réunion du MET/FP.

LA SECRETAIRE GENERALE



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

AVIS D'APPEL À CANDIDATURE

1. Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés 2023 (**Additif n°1**) validé par lettre n° **000235/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM** du 10 Février 2023
2. Le Ministère de l'Enseignement Technique et de la formation Professionnelle sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition de matériels divers pour l'organisation du prix de l'excellence des sortants de l'EFPT édition 2023.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée par l'article 51 du code de marchés publics et de délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Le délai d'exécution du marché est de **quinze (15) jours**.
5. Les candidats intéressés peuvent gratuitement consulter le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer, à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **cent mille (100 000) FCFA**, à la Direction des Marchés

Publics et des Délégations de Service Public (**DMP/DSP**) du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle les jours ouvrables, du lundi au jeudi, de 08 h à 17 h 00 et le vendredi de 08 h à 12 h 30 ;

6. Les offres devront être soumises à l'adresse de la Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (**DMP/DSP**) du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle au plus tard le mardi 16 mai 2023 à 10 h. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.

7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de **soixante (60) jours**, à compter de la date limite de remise des offres prévue **mardi 16 mai 2023 à 10 heures**.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **mardi 16 mai 2023 à 10 heures 30 minutes** à la salle de réunion du MEP/T.

LA SECRETAIRE GENERALE

DIRECTION REGIONALE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT D'AGADEZ

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de la mise en place d'un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour l'exécution des commandes et marchés de la **Direction régionale de l'Urbanisme et du Logement d'Agadez**, au titre de la gestion 2023, le **Directeur Régional de ladite direction** lance un avis à manifestation d'intérêt. Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer dans le répertoire de la Direction doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et les pièces suivantes:

1. Une demande d'agrément (demande d'inscription) contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, téléphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement :

- a) le domaine de compétence principal ;
- b) les autres domaines d'intervention.

2. Une copie légalisée de l'inscription au registre du commerce;
3. Une copie légalisée du NIF (Numéro d'Identification Fiscale);
4. Et une copie d'Agrément pour les activités qui y sont soumises (travaux, études et contrôle, Audit...).

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer leurs dossiers, **sous pli fermé avec la mention « Avis à Manifestation d'Intérêt pour la mise en place d'un répertoire des fournisseurs »**, à la Direction Régionale de l'Urbanisme et du Logement d'Agadez au plus tard le 25/04/2023 à 10 heures.

NB 1 : Pour informations, les domaines de compétence retenus sont les suivants :

I. PRESTATION DES SERVICES

- Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité bâtiment et de groupe électrogène ;
- Entretien et maintenance de matériels informatiques et de reprographie ;
- Travaux d'imprimerie et de reprographie ;
- Restauration ; Locations de salles de réunion, etc.
- Service de nettoyage.

II. FOURNITURE DES BIENS

- Fournitures, matériels et mobilier de bureau ;
- Matériels et consommables informatiques ;
- Matériels de froid ;
- Matériels et outillages techniques ;
- Produits d'entretien
- Matières d'œuvres.

III. TRAVAUX

- Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures;

IV. PRESTATIONS INTELLECTUELLES

- Etudes et contrôle des travaux ;
- Formation ;

NB 2 : Seuls les candidats retenus seront ultérieurement contactés, en cas de besoin. Les commandes feront l'objet de mise en concurrence entre les prestataires enregistrés dans les mêmes domaines de compétence.

Le Directeur Régional/PI



AVIS D'APPEL A CANDIDATURE



L'ECOLE NORMALE TANIMOUNE DE TILLABÉRI

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de la mise en place du répertoire de fournisseurs, prestataires de service et entrepreneurs agréés pour l'exécution des commandes et marchés, au titre de la gestion 2023, l'Ecole Normale Tanimoune de Tillabéri, lance un avis à manifestation d'intérêt.

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer dans ce répertoire, doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et les pièces suivantes :

1. Une demande d'agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, téléphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement :

- a) Le domaine de compétence principal ;
- b) Les autres domaines d'intervention ;
2. Une copie légalisée de l'inscription au registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (numéro d'identification fiscale).

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer leurs dossiers, sous pli fermé avec la mention « **Avis à Manifestation d'Intérêt pour la mise en place d'un répertoire des fournisseurs** », au Service de l'intendance de l'Ecole Normale sise au quartier Bagdade, 1er virage à gauche après la MJC Tinguizi

Mabo, du lundi au jeudi, de 08h à 17h30 et le vendredi de 08h à 12h30 au plus tard, le mercredi 17 Mai 2023.

NB : les domaines de compétence retenus sont les suivants :

- Fournitures de bureau ;
- Mobiliers de bureau ;
- Matériels et consommables informatiques ;
- Entretien (ou pose) et maintenance des appareils de froid, électricité, plomberie, Entretien et maintenance des matériels informatiques et de reprographie ;
- Travaux d'impression, de reprographie et reliure ;
- Restauration ;
- Produits d'entretien ;
- Travaux de construction d'infrastructures (ou réhabilitations) ;
- Fournitures scolaires ;
- Acquisition ou entretien des matériels roulants ;
- Confection/réparation des tables-bancs ;
- Acquisition des kits pour élèves ou participants et autres kits similaires ;
- Location salles.

Seuls les candidats retenus seront ultérieurement contactés. Les commandes feront l'objet de mise en concurrence entre les prestataires enregistrés dans les mêmes domaines de compétence.

Le Directeur

CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES D'AGADEZ

AVIS D'APPEL À CANDIDATURE DRP N°001/2023/GC/BN/MSP/P/AS/SG/DIES

1. Le présent avis d'appel à candidature fait suite à l'Approbation du Plan de Passation N°001/2023/CROU/UAZ du CROU d'Agadez par la lettre de la **DGCMP/OB N°0001898/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM** du 23 Décembre 2022 et publié dans journal de l'ARMP N°472 du 02 Janvier 2023

2. Le CROU/AZ sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'Achat : **Véhicule de fonction** pour le compte du Centre Régional des Œuvres Universitaires d'Agadez repartis en **unique Lot**

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée à l'article 51 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Le délai d'exécution du marché est de : Un (01) mois

5. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le

retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Deux Cent Mille Francs (200 000) FCFA à l'adresse mentionnée : service Financier du CROU/AZ au numéro : 98 35 31 19.

6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après CROU/AZ : Service Financier du CROU/AZ, rue : duplex SOKNI au plus tard le 17/05/2023 à 09h00 mn. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.

7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période 60 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 11.1 des DPDRP.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **17/05/2023 à 9h00mn**

9. Par décision motivée L'Administration se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie du présent avis d'appel à candidature.

Directeur CROU/AZ



CONSEIL REGIONAL D'AGADEZ

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL N 001/2023/TRV/C

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan Prévisionnel de Passation des Marchés du Conseil Régional d'Agadez approuvé par la lettre de DGCMP/OB N°00393 du 14/03/2023 et publié dans le Journal ARCOP N° 483 paru du 20 au 26 Mars 2023

2. Le Gouvernement du Niger a obtenu un Fonds au titre du Fonds Commun Sectoriel de l'Education et a confié à l'Agence Nationale de Financement des

Collectivités Territoriales (ANFICT) une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des travaux de construction de 20 Salles de classes équipées.

3. Le Conseil Régional d'Agadez sollicite des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et répondant aux critères de qualifications requises pour réaliser les travaux de construction de 20 salles de classes équipées , réparties en 4 lots comme suit :

N° du lot	Département	Commune	Description des travaux
1	Tchiro	Agadez/Tchiro	Construction de 5 classes équipées dont 2 classes au CEG de DARI, et 3 classes CEG Attry
2	Tchiro	Tchirozerine/Tabelot	Construction de 5 classes équipées dont 3 classes au CEG de Kampala, et 2 classes CEG Abardak
3	Aderbissanat	Aderbissanat/Agadez	Construction de 5 classes équipées dont 1 classe au CEG de Abalama, 2 classes CEG Tchintaborak ; et 2 classes CEG Dubai
4	Ingall	Ingall	Construction de 5 classes équipées dont 3 classes au CEG de Tiguidan Tagayt , et 2 classes CEG Aggor

Le délai d'exécution des travaux est de quatre (4) mois à compter de la date de notification du marché approuvé.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 à 39, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un complément d'information et/ou consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres auprès du Conseil Régional d'Agadez du lundi au jeudi de 8h à 17 h et le vendredi de 8 h à 13h.

6. Les exigences en matière de qualification sont :

- Une copie certifiée conforme du certificat d'agrément délivré par l'administration compétente en 2em catégorie au moins « option BTP » en copie légalisée et timbrée
- Une attestation de régularité fiscale (ARF) en son originale ou en sa copie légalisée et timbrée en cours de validité à la date limite de dépôt des offres ;
- Une copie certifiée conforme de l'attestation de non exclusion de la commande publique délivrée par l'organe chargé de la Régulation de la Commande Publique datant de moins de six mois ;
- Une capacité financière en son originale de 30% du montant de l'offre en ligne de crédit. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

7. Les candidats intéressés peuvent acquérir le dossier

d'Appel d'offres complet à titre onéreux, contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille francs (100 000) en FCFA à l'adresse mentionnée ci-après : receveur du conseil régional d'Agadez. La méthode de paiement sera le paiement en espèces.

8. Les offres devront être déposées à l'adresse ci-après : secrétariat du Conseil Régional d'Agadez au plus tard le 07 juin 2023 à 10h. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.

9. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission, par lot, d'un montant équivalent à 2% du montant de l'offre.

10. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 07 juin 2023 à 10h à l'adresse suivante : Conseil Régional d'Agadez Par décision motivée, le Conseil Régional se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'offres.

Le président du Conseil Régional



AVIS D'APPEL A CANDIDATURE



COMMUNE RURALE D'INGALL

AVIS D'APPEL À CANDIDATURE

1. Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés approuvé par lettre n° **00395/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM** du 14 mars 2023 et paru dans le journal N° 484 du 27 mars au 02 avril 2023 de l'ARCOP.
2. La commune rurale d'Ingall sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : fourniture et livraison de **deux (02) véhicules pick-up 4*4 double cabines**.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée aux articles 51 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Le délai d'exécution du marché est d'un (01) mois.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100000) francs CFA en espèces au niveau du Receveur

Municipal de la commune rurale d'Ingall.

6. Les offres devront être soumises à l'adresse du Secrétariat Général de la commune au plus tard le 16/05/2023 à 10h00. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 60 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **16/05/ 2023 à 10h00** à l'adresse suivante : salle de réunion de la Mairie d'Ingall.
9. La commune se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis d'appel à candidatures.

LE MAIRE

UNIVERSITE DAN DICKO DANKOULO DO DE MARADI

AVIS D'APPEL À CANDIDATURE

1. Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés approuvé par la lettre **N°000153/MF/DGCMP/OB/DCOB/SPPM/DASPPM** du **31 Janvier 2023** de la DGCMP.
2. L'Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des mobiliers des bureaux à l'Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée à l'article 51 section 3 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Le délai d'exécution du marché est de **deux (02) semaines**.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cinquante **mille (50.000) francs CFA** à l'adresse mentionnée ci-après : **Rectorat UDDM, bureau de Financier Service Central des Affaires Intérieures et Générales, Tél : 94 85 60 78/ 97 30 73 80**.

6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Rectorat UDDM, bureau de Financier Service Central des Affaires Intérieures et Générales, Tél : 94 85 60 78/ 97 30 73 80 au plus tard le/...../2023 à 9h. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante (60) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le/...../2023 à 11h à l'adresse suivante : **Rectorat, Salle de Conseil de l'UDDM**.

Par décision motivée, l'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis d'Appel à Candidature.

Fait à Maradi, le 27/04/2023

Le Secrétaire Général



COMMUNE RURALE DE MÉHANNA

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 04/2022/CRM/HACP/AFD/3F

1. Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un crédit de l'Agence Française de Développement (AFD) pour financer le projet 3F dans la région de Tillabéri. Il est envisagé d'utiliser une partie des fonds pour effectuer les paiements éligibles au titre du marché des travaux de réalisation d'un poste d'eau autonome (PEA) à Méhanna dans la commune rurale de Méhanna, département de Téra, région de Tillabéri.

2. La commune rurale de Méhanna, une (1) des douze (12) communes d'intervention du projet 3F dans la région de Tillabéri, sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de réalisation d'un poste d'eau autonome (PEA) dans la commune rurale de Méhanna, département de Téra, région de Tillabéri, répartis en un (1) seul lot, comprenant :

- la réalisation d'un (1) forage productif en zone de socle ayant un débit supérieur ou égal à 3,00 m³/h y compris les études géophysiques et les analyses physico chimiques et bactériologiques;
- le soufflage et la réalisation des essais de débit par paliers et de longue durée ;
- la réalisation des analyses physico-chimiques/ bactériologiques ;
- la réalisation d'une tête de forage y compris toutes les pièces hydrauliques Piège à sable, clapet anti retour, Compteur, vanne Manomètre, ventouse...);
- La fourniture et l'installation d'une pompe immergée SQF 3 A 10 y compris corde de sécurité, câble d'alimentation ; sonde de sécurité....);
- La réalisation d'un champ solaire d'une puissance de 2 800 WC pouvant faire fonctionner une SQF 3 A 10 ;
- La fourniture et l'installation d'un château de 10 m³ en INOX à 7 m de hauteur y compris sondage géotechnique, réalisation socle conformément au CPT ;
- La réalisation d'une rampe de 4 robinets conforme au CPT;
- La fourniture et la pose de conduites refoulement et distribution ;
- La formation et l'équipement d'un surveillant maintenancier et son adjoint ;
- La désinfection du château et des conduites à l'hypochlorite de calcium ;

publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la **Commune rurale de Méhanna** et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : **Commune rurale de Méhanna, de 9 heures à 16 heures** ;

Tél : 96 17 18 25 à compter de la publication de cet avis.

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes en règle vis à vis de l'Administration (voir détails dans instructions aux soumissionnaires).

Sont admises à concourir, toutes les Entreprises titulaires d'un agrément national en Hydraulique 1ère catégorie et plus (Option AEP) qui ne sont pas dans les cas d'exclusion conformément au code des marchés publics.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de : **Cent mille (100.000) francs CFA** à l'adresse mentionnée ci-après : Commune rurale de Méhanna. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par dépôt direct.

6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Commune rurale de Méhanna au plus tard le 31/05/2023 à 9 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de Sept cents mille (700 000) de Francs CFA délivrée par une banque agréée.

8. Le délai d'exécution des travaux est de trois (3) mois y compris le délai de mobilisation n'excédant pas deux (2) semaines.

9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis 31/05/2023 à 10 heures 00 à l'adresse suivante : salle de réunion de la commune de Méhanna.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini à l'article 2 du code des Marchés

LA MAIRE



COMMUNE RURALE DE MÉHANNA

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N°01/2023/TVX/CRM

1. La République du Niger, représentée par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP), a sollicité et obtenu des fonds de l'Agence Française de Développement (AFD), afin de financer le Projet 3 Frontières dans la région de Tillabéri.

Le Conseil Communal de Méhanna, Maître d'Ouvrage au titre des certaines activités de la composante 2 dudit projet, entend affecter une partie du financement aux paiements relatifs aux marchés des travaux de réalisation de huit (08) forages équipés de pompe à motricité humaine

dans les villages de Loga, Gakou, Kabia, Lassia, Kourwindo, Gringabey M'Bozi, Ganganiya, Zonkom Kayna dans la commune Rurale de Méhanna.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les Entreprises de 2ème catégorie au moins dans le domaine du BTP/Hydraulique en règle vis-à-vis de l'Administration pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction, de suspension, d'exclusion ou de liquidation judiciaire. Les travaux sont présentés en un (01) seul lot réparti comme suit :

Lots	Désignation	Localisations
1	Réalisation de huit (08) forages équipés de pompe à motricité humaine	Loga, Gakou, Kabia, Lassia, Kourwindo, Gringabey M'Bozi, Ganganiya, Zonkom Kayna

1. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 et 30 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Commune Rurale de Méhanna.

3. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les DPAO pour les informations détaillées.

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Cent Mille Francs (100 000 FCFA) auprès de la Commune Rurale de Méhanna. En cas d'envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents sont à la charge de l'acheteur et le maître d'ouvrage ne peut être responsable de la non réception du dossier par le candidat.

5. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Commune Rurale de Méhanna au plus tard le **__31_/__05_/2023 à 10 heures 30**. L'ouverture des plis sera faite le même jour à 09 heures 30 minutes dans la salle de réunion de la Commune

Rurale de Méhanna. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de représentant 3% du montant hors taxe de l'offre.

7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et dans les DPAO.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 31/05/2023 à 11 heures 30 minutes dans la salle de réunion de la commune Rurale de Méhanna.

Par décision motivée, le Client se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d'offres.

LA PRESIDENTE DU CONSEIL MUNICIPAL



COMMUNE RURALE DE DROUM

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de la mise en place d'un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour l'exécution des commandes et marchés de la Commune Rurale de Droum au titre de la Gestion 2023, la Commune lance un avis à manifestation d'intérêt.

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer dans le répertoire de la Commune Rurale de Droum doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et les pièces suivantes :

1. Une demande d'agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, téléphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement :

- le domaine de compétence principal : Travaux de construction d'infrastructures
- les autres domaines d'intervention : Fournitures, matériels et mobilier

2. Une copie légalisée de l'inscription au registre du commerce ;

3. Une copie légalisée du NIF (numéro d'identification fiscale).

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer leurs dossiers, **sous pli fermé avec la mention « Avis à Manifestation d'Intérêt pour la mise en place d'un répertoire des fournisseurs »**, au niveau du secrétariat de la Commune de Droum au plus tard le 30 Avril 2023 à 10 heures.

NB 1 : Pour informations, les domaines de compétence retenus sont les suivants :

- Fournitures, matériels et mobilier
- Travaux de construction d'infrastructures
- Etude, suivi et contrôle des travaux de construction d'infrastructures.

NB 2 : Seuls les candidats retenus seront ultérieurement contactés. Les commandes feront l'objet de mise en concurrence entre les prestataires enregistrés dans les mêmes domaines de compétence.²

Fait à Droum, le 08-04-2023

Le Maire



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMPP ou au CF (5)
1	Acquisition de matériels de transport	DG	DC	PM	SO
2	Alimentation élèves volontaires	DG	AON	PM	28/04/2023
3	Equipements techniques centres et sites	DG	DRP	PM	19/04/2023
4	Construction et réhabilitation des Infrastructures de formation	DG	DC	PM	SO

DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE TAHOUA (ADDITIF 1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMPP ou au CF (5)
1	Maitrise d'oeuvre en milieu villageois et pâtoral (recrutement d'un bureau d'Etudes ou groupment de bureau d'Etudes) CONSULTANT FIRME	DRHA/TAHOUA	AOO	PM	30/03/2023

DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'AGADEZ (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMPP ou au CF (5)
1	Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition de la matieres d'œuvre, pour les centres de formations d'Agadez	DRET/ FP/ Agadez	DRP	PM	19/04/2023



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
SO	19/05/23	26/05/23	26/05/23	06/06/23	13/06/23	22/06/23	30 jours	B/SNP
09/05/2023	10/05/2023	09/06/2023	14/06/2023	23/06/2023	30/06/2023	11/07/2023	60 jours	B/SNP
28/04/2023	02/05/2023	16/05/2023	22/05/2023	31/05/2023	07/06/2023	16/06/2023	45 jours	FCSE
SO	08/05/2023	15/05/23	15/05/23	24/05/23	31/05/23	09/06/23	60 jours	B/SNP

DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE TAHOUA (ADDITIF 1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
10/04/2023	12/04/2023	12/05/2023	17/05/2023	26/05/2023	02/06/2023	13/06/2023	12 MOIS	MCF/PTF

DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'AGADEZ (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
28/04/2023	02/05/2023	16/05/2023	19/05/2023	30/05/2023	06/06/2023	15/06/2023	30 jours	FCSE



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT D'AGADEZ (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	SUPPRESSION DU MACHE N°1 DE L'INITIAL Réalisation d'une (1) Mini AEP Multi-villages, Réalisation de trois (3) Mini AEP Simples, Réalisation d'un (1) PEA, Optimisation de trois (3) Mini AEP simples	DRHA AGADEZ	AOON	PM	30/03/2023
2	SUPPRESSION DU MACHE N°2 DE L'INITIAL Achat de réactifs d'analyse de l'eau et des matériels de laboratoires	DRHA AGADEZ	DRP	PM	21/02/2023
3	SUPPRESSION DU MACHE N°3 DE L'INITIAL Acquisition de mobiliers	DRHA AGADEZ	DRP	PM	21/02/2023
4	SUPPRESSION DU MACHE N°4 DE L'INITIAL Acquisition de matériels Informatiques	DRHA AGADEZ	DC	PM	21/02/2023
5	SUPPRESSION DU MACHE N°5 DE L'INITIAL Acquisition Consommables bureautiques	DRHA AGADEZ	DC	PM	21/02/2023
6	SUPPRESSION DU MARCHE N°6 de l'initial Entretien véhicules	DRHA AGADEZ	DRP	PM	21/02/2023
7	SUPPRESSION DU MARCHE N°7 DE L'INITIAL Réalisations de quarante (40) blocs de latrines à deux (2) compartiments chacun : vingt-cinq (25) blocs dans les établissements scolaires et dix (10) dans les formations sanitaires et cinq (5) blocs dans les lieux publics	DRHA AGADEZ	AOON	PM	24/02/2023
8	SUPPRESSION DU MACHE N°8 DE L'INITIAL Construction de deux directions départementales de l'hydraulique et de l'assainissement d'Ingal et cfAderbissinat dans la Région d'Agadez	DRHA AGADEZ	AOON	PM	24/02/2023
9	SUPPRESSION DU MARCHE N°9 DE L'INITIAL Recrutement d'ONGs pour la Mise en œuvre du volet ATPC au niveau des communes	DRHA AGADEZ	AMI	PM	24/02/2023
10	SUPPRESSION DU MACHE N°10 DE L'INITIAL Réalisation de quatre (4) SPP	ORHA Agate	AOON	PM	30/03/2023
11	SUPPRESSION DU MACHE N°11 DE L'INITIAL Recrutement d'un bureau d'études pour la maîtrise d'œuvre des mini-aep	DRHA AGADEZ	AMI	PM	30/03/2023
12	Réalisation d'une (1) Mini AEP Multi-villages, Réalisation de trois (3) Mini AEP Simples. Réalisation d'un (1) PEA. Optimisation de trois (3) Mini AEP simples	DRHA AGADEZ	AOON	PM	31/03/2023
13	Réalisation de quarante (40) blocs de latrines à deux (2) compartiments chacun vingt-cinq (25) blocs dans les établissements scolaires et dix (10) dans les formations sanitaires et cinq (5) blocs dans les lieux publics	DRHA AGADEZ	AOON	PM	31/03/2023
14	Construction de deux directions départementales de l'hydraulique et de l'assainissement d'Ingal et d'Aderbissinat dans la Région d'Agadez	DRHA AGADEZ	AOON	PM	03/04/2023



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT D'AGADEZ (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
07/04/2023	14/04/2023	16/05/2023	23/05/2023	31/05/2023	15/06/2023	22/06/2023	6 mois	MCF/ PROSEHA
02/03/2023	03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	29*03/2023	05/04/2023	14/04/2023	45 jours	MCF/ PROSEHA
01/03/2023	08/03/2023	29/03/2023	31/03/2023	11/04/2023	18*04/2023	25/04/2023	1 mois	MCF/ PROSEHA
01/03/2023	08/03/2023	29/03/2023	31/03/2023	11/04/2023	18/04/2023	25/04/2023	1 mois	MCF/ PROSEHA
01/03/2023	08.03/2023	29/03/2023	31/03/2023	11/04/2023	18/04/2023	25/04/2023	1 mois	MCF/ PROSEHA
01/03/2023	08/03/2023	29/03/2023	31/03/2023	11/04/2023	18/04/2023	25/04/2023	1 mois	MCF/ PROSEHA
08/03/2023	15/03/2023		21/04/2023	02/05/2023	16/05/2023	25/05/2023	4 mois	MCF/ PROSEHA
08/03/2023	15/03/2023	14/04/2023	21/04/2023	02/05/2023	16/05/2023	24/05/2023	1 mois	MCF/ PROSEHA
08/03/2023	15/03/2023	14/04/2023	21/04/2023	02/05/2023	16/05/2023	24/05/2023	7 mois	MCF/ PROSEHA
07/04/2023	14/04/2023	16/05/2023	23/05/2023	31/05/2023	15*06/2023	22/06/2023	5 mois	MCF/ PROSEHA
07/04/2023	14/04/2023	14/05*2023	21/05/2023	02/05/2023	18/06/2023	24/06/2023	6 mois	MCF/ PROSEHA
10/04/2023	12/04/2023	12/05/2023	17/05/2023	26/05/2023	02/06/2023	13/06/2023	6 mois	MCF/ PROSEHA
10/04/2023	12/04/2023	12/05/2023	17/05/2023	26/05/2023	02/06/2023	13/06/2023	4 mois	MCF/ PROSEHA
12/04/2023	15/04/2023	15/05/2023	19/05/2023	30/05/2023	06/06/2023	17/06/2023	4 mois	MCF/ PROSEHA



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT D'AGADEV (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
15	Recrutement d'une ONGs pour la Mise en œuvre du volet ATPC au niveau des communes CONSUTANT FIRME	DRHA AGADEV	AOO	PM	03/04/2023
16	Réalisation de quatre (4) SPP	DRHA AGADEV	AOO	PM	28/03/2023
17	Recrutement dun bureau detudes pour la maîtrise dœuvre des mim-aep CONSUTANT FIRME	DRHA AGADEV	AOO	PM	28/03/2023
18	Réalisation dune (01) mini-AEP MullrviBages et deux (02) mim-aep simples	DRHA AGADEV	AOO	PM	03/04/2023
19	Réalisation de trois (03) systèmes d'AEP à DABAGA. INTAMAT et INTABAMGAWEN	DRHA AGADEV	AOON	PM	30/03/2023

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE DOSSO (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	Acquerir de la matiere d'œuvre,des materiels et outillages techniques pour les CFM et CET de Dosso	DRET/FP/DO	DRP	PM	17/05/2023
2	Travaux de construction du CFPT de Dosso	DRET/FP/DO	AOON	PM	17/04/2023
3	Acquisition des tables bancs, chaises, bureaux, armoires et autres au profit du CFPT de Dosso	DRET/FP/DO	DC	PM	-
4	Acquisition du groupe électrogène	DRET/FP/DO	DC	PM	-
5	Construire ;réhabiliter ;équiper les centres de formations et achever les chantier en cours	DRET/FP/DO	DC	PM	-
6	Doter les CET en matière d'œuvre	DRET/FP/DO	DRP	PM	17/05/2023
7	Doter les CFPT en matière d'œuvre	DRET/FP/DO	DRP	PM	17/05/2023
8	Doter les Cfm en matière d'œuvre	DRET/FP/DO	DC	PM	-
9	Acquerir de la matière d'œuvre pour les examens de fin d'année du BEP session 2023	DRET/FP/DO	DC	PM	-
10	Acquerir de la matière d'œuvre pour les examens de fin d'année du CQP session 2023	DRET/FP/DO	DC	PM	-



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT D'AGADEZ (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
12/04/2023	15/04/2023	15/05/2023	19/05/2023	30/05/2023	06/04/2023	17/06/2023	7 mois	MCF/ PROSEHA
06/04/2023	14/04/2023	08/05/2023	12/05/2023	23/05/2023	30/05/2023	08/06/2023	5 mois	MCF/ PROSEHA
06/04/2023	14/04/2023	08/05/2023	12/05/2023	11/05/2023	30/05/2023	08/06/2023	6 mois	MCF/ PROSEHA
12/04/2023	12/04/2023	15/05/2023	19/05/2023	30/05/2023	06/06/2023	17/06/2023	4 mois	MCF/ PROSEHA
10/04/2023	12/04/2023	12/05/2023	17/05/2023	26/05/2023	02/06/2023	13/06/2023	4 mois	MCF/ PROSEHA

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE DOSSO (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
25/05/2023	29/05/2023	09/06/2023	10/06/2023	20/06/2023	27/06/2023	05/07/2023	1 mois	FCSE
25/04/2023	27/04/2023	29/05/2023	05/06/2023	13/06/2023	19/06/2023	27/06/2023	5 mois	FCSE
-	28/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	14/07/2023	21/07/2023	29/07/2023	2 mois	FCSE
-	15/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	30/06/2023	07/07/2023	20/07/2023	2 mois	FCSE
-	28/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	14/07/2023	21/07/2023	29/07/2023	2 mois	BN
25/05/2023	29/05/2023	09/06/2023	10/06/2023	20/06/2023	27/06/2023	05/07/2023	1 mois	BN
25/05/2023	29/05/2023	09/06/2023	10/06/2023	20/06/2023	27/06/2023	05/07/2023	1 mois	BN
-	15/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	30/06/2023	07/07/2023	20/07/2023	2 mois	BN
-	28/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	14/07/2023	21/07/2023	29/07/2023	2 mois	BN
-	15/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	30/06/2023	07/07/2023	20/07/2023	2 mois	BN



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE DOSSO (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	Travaux de construction un bâtiment à 2 niveauX de 8 salles à l'EFAC de DOUTCHI	DRCT/A/DO	DAO	PM	15/03/2023
2	Acquisition des équipements en tables bancs, bureaux, armoires et chaises au profit de l'EFAC de DOUTCHI	DRCT/A/DO	DC	PM	01/09/2023

INSPECTION PRIMAIRE D'IFÉROUANE (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	Entretien des rationnaires cantines	DGS/MEN	DRP	PM	01/03/2023

COMMUNE RURALE DE TAMOU (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	transformation d'une case de santé en CSI type1 à Séno konkodjé	SG	AOO	PM	15/06/2023



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE DOSSO (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
22/03/2023	27/03/2023	26/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	12/05/2023	23/05/2023	120 jours	FCSE
11/09/2023	14/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	16/10/2023	45 jours	FCSE

INSPECTION PRIMAIRE D'IFÉROUANE (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
09/03/2023	15/03/2023	22/03/2023	28/03/2023	05/04/2023	12/04/2023	17/04/2023	45 jours	Budget National

COMMUNE RURALE DE TAMOU (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
26/06/2023	28/06/2023	28/07/2023	31/07/2023	11/08/2023	18/08/2023	29/08/2023	5 mois	PICT3



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE GARHANGA (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	Réalisation d'un seuil d'épandage, Réalisation des cordons pierreux LOT 1, Traitement des ravines Llot 2, confection des Banquettes, des digues filtrantes Lot 3	Secrétaire Général	DRP	PM	03/04/2023
2	transformation de case de santé en CSI	Secrétaire Général	DRP	PM	11/04/2023
3	construction de 4 classes équipées	Secrétaire Général	DRP	PM	21/04/2023

COMMUNE RURALE DE MAKALONDI (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
1	Construction et équipement d'un CSI à Niakatié	SG Mairie	DRP	PM	19/04/2023
2	Réalisation d'une Mini adduction d'eau à Bankata	SG Mairie	DRP	PM	20/04/2023
3	Construction d'une gare (bureau, hangar, mur, douches publiques) à Makalondi ville	SG Mairie	DRP	PM	18/04/2023
4	Construction d'une aire d'abattage (abattoir) à Makalondi ville	SG Mairie	DC	PM	-
5	Réhabilitation d'un bloc de trois (3) classes à Bantéri	SG Mairie	DC	PM	-
6	Construction et équipement d'une classe à Koulbou	SG Mairie	DC	PM	-
7	Construction et équipement d'une classe avec latrines à Tibouanti	SG Mairie	DC	PM	-
8	Aménagement des sites (accès sur l'eau pour maraichage au profit des femmes) à Koulbou, Ngnipalma et Nambiti	SG Mairie	DC	PM	-
9	Aménagement des sites maraichage au profit des femmes	SG Mairie	DC	PM	-
12	Achat 3 et construction abris moulins	SG Mairie	DC	PM	-
13	EXTENSION D'UN SITE MARAICHER	SG Mairie	DC	PM	-
14	rehabilitation des forages	SG Mairie	DC	PM	-
15	Achat 4 moulins et construction abri	SG Mairie	DC	PM	-



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE GARHANGA (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
12/04/2023	14/04/2023	28/04/2023	01/05/2023	12/05/2023	19/05/2023	30/05/2023	3 mois	PTF
20/04/2023	21/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	19/05/2023	26/05/2023	06/06/2023	3 MOIS	FICOD
02/05/2023	04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	30/05/2023	06/06/2023	15/06/2023	3MOIS	FICOD

COMMUNE RURALE DE MAKALONDI (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
28/04/2023	02/05/2023	16/05/2023	22/05/2023	31/05/2023	07/06/2023	16/06/2023	60 jours	FICOD
02/05/2023	04/05/2023	19/05/2023	22/05/2023	31/05/2023	07/06/2023	16/06/2023	60 jours	Projet 3 frontières
27/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	15/05/2023	24/05/2023	31/05/2023	09/06/2023	60 jours	Projet 3 frontières
-	21/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	09/05/2023	16/05/2023	25/05/2023	30 jours	Projet 3 frontières
-	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	05/05/2023	12/05/2023	23/05/2023	30 jours	Projet 3 frontières
-	25/04/2023	02/05/2023	02/05/2023	11/05/2023	18/05/2023	29/05/2023	30 jours	Projet 3 frontières
-	14/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	27/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	30 jours	Projet 3 frontières
-	26/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	12/07/2023	19/07/2023	28/07/2023	30 jours	Projet 3 frontières
-	21/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	04/05/2023	11/05/2023	22/05/2023	30 jours	Mairie
-	25/04/2023	02/05/2023	02/05/2023	11/05/2023	18/05/2023	29/05/2023	30 jours	Mairie
-	19/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	05/05/2023	12/05/2023	23/05/2023	30 jours	HACP
-	14/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	27/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	30 jours	HACP
-	26/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	12/07/2023	19/07/2023	28/07/2023	30 jours	HACP



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE MATANKARI (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Construction d'un bloc de trois salles de classe équipées et bloc latrines à Birnin lokoyo	Maire	DC	PM	-
2	Réhabilitation d'un puits à Doumé et d'une PMH à Dabaga garin massoyi	Maire	DC	PM	-
3	Construction d'un bloc de trois salles de classe équipées à Matankari nord	Maire	AON	PM	13/02/2023
4	Construction d'une salle de classe équipée à Hountou	Maire	DC	PM	-
5	Construction d'un laboratoire au CSI de Matankari	Maire	DC	PM	-

COMMUNE RURALE DE TCHAKE (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	MODIFICATION du projet de marché n°4 au niveau de l'objet et de la source de financement construction de deux salles en matériaux définitifs à Guidan Nari et Rouan Danya	-	DC	PM	-



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE MATANKARI (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	09/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	24/02/2023	06/03/2023	07/03/2023	90 jours	PACT2/FIL
-	06/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	21/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	30 jours	ANFICT/ Fonds de péréquation
20/02/2023	23/02/2023	23/03/2023	24/03/2023	03/04/2023	11/04/2023	12/04/2023	90 jours	ANFICT/ FCSE
-	03/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	18/03/2023	25/03/2023	25/03/2023	30 jours	ANFICT/ Fonds de péréquation
-	13/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	28/05/2023	05/06/2023	06/06/2023	30 jours	ANFICT/ Fonds de péréquation

COMMUNE RURALE DE TCHAKE (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	23/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	12/09/2023	19/09/2023	28/09/2023	30 JOURS	PACT 2



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE FALWEL (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Construction d'une salle de classe équipée au profit de l'école de Wadouka dans la Commune Rurale de Falwel	Maire	DC	PM	-
2	Réhabilitation d'un puits villageois ;Curage d'un puits cimenté et Equipement de 16 autres puits cimentés en moyen d'exhaures (portiques) dans la Commune Rurale de falwel	Maire	DC	PM	-

COMMUNE URBAINE DE MAGARIA (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	(Modification du projet de marche n°1 du PPM initial au niveau du montant) lotissement	MAIRE	DC	PM	-

COMMUNE RURALE DE DARGOL (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Transformation case santé en CSI type I koulbaga et Tiborak	SG	AOO	PM	03/04/2023
2	Marché de travaux en trois (3) lots: Lot 1: Forage Yack K Lot 2: Construction équipement 1 classe à Tingalla Lot 3: Contruction bloc 2 Classes Helley K	SG	DRP	PM	27/03/2023
3	Construction bloc+2quipement de deux classes+latrines Agufun	SG	DC	PM	-



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE FALWEL (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	28/02/2023	06/03/2023	06/03/2023	15/03/2023	22/03/2023	31/03/2023	3 Mois	FIL
-	28/02/2023	06/03/2023	06/03/2023	15/03/2023	22/03/2023	31/03/2023	45 Jours	FIL

COMMUNE URBAINE DE MAGARIA (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	27/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	11/04/2023	18/04/2023	27/04/2023	4mois	FONDS PROPRE

COMMUNE RURALE DE DARGOL (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
12/04/2023	14/04/2023	15/05/2023	19/05/2023	30/05/2023	06/06/2023	15/06/2023	45 Jours	3 Frontières
05/04/2023	07/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	05/05/2023	12/05/2023	23/05/2023	45 Jours	3 Frontières
-	03/04/23	10/04/23	10/04/23	19/04/23	26/04/23	05/05/23	45 Jours	3 Frontières



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE KARGUIBANGOU (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Construction d'une classe	SG	DC	PM	07-mars
2	Construction d'une case de santé	SG	DC	PM	27-mai

COMMUNE RURALE DE KANKANDI (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Construction d'une salle d'observation au niveau de CSI de Kankandi	Maire	DC	PM	--
2	Traitement des deux points critique su l'axe Kankandi Bellendé	Maire	AON	PM	02/10/2023
3	Traitement d'un point critique sur l'axe Kankandi Doubi Bangou	Maire	AON	PM	02/10/2023
4	Construction d'un bloc de deux salles de classes équipées à l'école franco arabe de Kankandi	Maire	DC	PM	--

HOPITAL DE L' AMITIE NIGER-TURQUIE (ADDITIF 1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	SUPPRESSION du projet de marché N°2 du PPM initial ACHAT DES VIVRES ALIMENTATION DES PERSONNES HOSPITALISEES	MEDECIN CHEF	AOO	PM	02/05/2023
2	ACHAT DES VIVRES ALIMENTATION DES PERSONNES HOSPITALISEES	MEDECIN CHEF	DRP	PM	02/05/2023



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE KARGUIBANGOU (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
14-mars	16-mars	27-mars	30-mars	6av1	13av1	14av1	21 jrs	Commune
03-juin	05-juin	14-juin	17-juin	24-juin	01-juil	02-juil	2 mois	Commune

COMMUNE RURALE DE KANKANDI (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
--	04/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	20/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	90 jours	PACT2/FIL
10/10/2023	13/010/2023	12/11/2023	15/11/2023	24/11/2023	01/12/2023	02/12/2023	120 jours	PTF (à rechercher)
10/10/2023	13/010/2023	12/11/2023	15/11/2023	24/11/2023	01/12/2023	02/12/2023	120 jours	PTF (à rechercher)
--	03/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	18/03/2023	25/03/2023	25/03/2023	90 jours	PTF (à rechercher)

HOPITAL DE L' AMITIE NIGER-TURQUIE (ADDITIF 1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
11/05/2023	12/05/2023	12/06/2023	16/06/2023	27/06/2023	04/07/2023	13/07/2023	45 JOURS	ETAT
11/05/2023	12/05/2023	26/05/2023	29/05/2023	07/06/2023	14/06/2023	23/06/2023	45 JOURS	ETAT



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE TORODI (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Réalisation poste d'eau autonome	SG	DC	PM	-
2	Construction d'un bloc de trois classes	SG	DRP	PM	14/03/2023
3	Construction de deux blocs de cinq classes	SG	DRP	PM	16/03/2023
4	MARCHES DES TRAVAUX EN TROIS LOTS: Lot 1: Construction de kiosques le long de la RN 6; Lot 2: Réalisation des travaux de lotissement; Lot 3: Réhabilitation des infrastructures de la mairie	SG	DRP	PM	18/03/2023
6	Aménagement complémentaire du marché hebdomadaire de Torodi		AO	PM	03/03/2023
7	Réalisation de caniveaux dans la ville de Torodi		AO	PM	03/03/2023
9	Construction parcs de vaccination	SG	DC	PM	-
10	Aménagement complémentaire site maraicher Torodi	PRM	DC	PM	-
11	Construction marché à bétail		DC	PM	-
12	Achat matériel traitement koris zongo	PRM		PM	-
13	Extension du réseau électrique		DC	PM	-

COMMUNE URBAINE DE LOGA (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	SUPPRESSION DU PROJET DE MARCHÉ N°1 DU PPM INITIAL Confection de 300 tables bancs	SG	DC	PM	-
2	SUPPRESSION DU PROJET DE MARCHÉ N°1 DU PPM INITIAL Construction des 10 classes	SG	AOON	PM	15/02/2023
3	SUPPRESSION DU PROJET DE MARCHÉ N°1 DU PPM INITIAL Fourniture des semences agricoles	SG	DRP	PM	14/02/2023
4	Confection de 300 tables bancs	Maire	DC	PM	-
5	Fourniture des semences agricoles	Maire	DRP	PM	10/04/2023
6	Construction d'un bloc de trois salles de classes et un bloc de deux salles de classes équipées au profit des écoles de Sargadji centre et Kobollo Elhadj Dey	Maire	AON	PM	10/04/2023
7	Construction d'une salle de classe équipée à Djokolé et une salle de classe équipée à Sarkidey	Maire	DC	PM	-
8	Transformation de la case de santé de Bakirtombo en CSI Type1	Maire	DC	PM	-



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE TORODI (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	21/03/2023	25/03/2023	25/03/2023	03/04/2023	10/04/2023	15/04/2023	120 jours	Projet 3F
23/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023	20/04/2023	27/04/2023	06/05/2023	120 jours	FCSE
27/03/2023	29/03/2023	12/04/2023	14/04/2023	21/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	120 jours	Projet 3F
29/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/04/2023	23/03/2023	05/05/2023	13/05/2023	120 jours	Budget communal
03/04/2023	11/03/2023	13/03/2023	16/03/2023	23/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	120 jours	-
03/04/2023	11/03/2023	13/03/2023	16/03/2023	23/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	120 jours	Projet 3F
-	14/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	1er/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	120 jours	Budget communal
-	16/02/2023	25/02/2023	27/02/2023	02/03/2023	11/03/2023	12/03/2023	120 jours	HACP
-	14/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	1er/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	120 jours	HACP
-	15/02/2023	24/02/2023	25/02/2023	28/02/2023	08/03/2023	09/03/2023	120 jours	HACP
-	15/02/2023	24/02/2023	25/02/2023	28/02/2023	08/03/2023	09/03/2023	120 jours	Budget communal

COMMUNE URBAINE DE LOGA (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	14/02/2023	21/02/2023	21/02/2023	02/03/2023	09/03/2023	20/03/2023	45 jours	Fonds propre
24/02/2023	27/02/2023	29/03/2023	03/04/2023	12/04/2023	19/04/2023	28/04/2023	120 jours	Fonds propre, FCSE, FIL
23/02/2023	24/02/2023	10/03/2023	13/03/2023	22/03/2023	29/03/2023	07/04/2023	45 jours	PACRC
-	03/04/2023	07/04/2023	07/04/2023	18/04/2023	25/04/2023	04/05/2023	45 jours	Fonds propre com
19/04/2023	21/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	17/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	45 jours	PACRC
13/04/2023	20/04/2023	22/05/2023	27/05/2023	05/06/2023	12/06/2023	14/06/2023	120 jours	ANFICT/ FCSE
-	03/04/2023	07/04/2023	07/04/2023	18/04/2023	25/04/2023	04/05/2023	90 jours	PACT2/FIL
-	03/04/2023	07/04/2023	07/04/2023	18/04/2023	25/04/2023	04/05/2023	90 jours	PACT2/FIL



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE URBAINE DE TERA (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Hydraulique		Cotation	PM	07/02/2023
2	Etablissements scolaires		Cotation	PM	28/02/2023
3	Clôture et latrines CSI Guenobon		Cotation	PM	14/03/2023
4	Electricification CSI guenobon et Vile de Téra		Cotation	PM	02/05/2023
5	Lotissement et levés topographiques		A O	PM	06/03/2023
6	Extension Réseau d'Eau		Cotation	PM	07/03/2023
7	Achat Camion Benne et Pneus Chargeuse		A O	PM	01/02/2023
8	Construction case de passage et cloture résidence du Maire		A O	PM	04/05/2022
9	Constructionn équipement 3 classes -3 blocs de latrines Djomossi, Doumba, Tourikoukey, Tillim		A O	PM	03/02/2023
10	Parc de Vaccination à Doumba		Cotation	PM	03/02/2023
11	Transformation CSI type I à Tondigoungo		A O	PM	03/02/2023
12	Réalisation deux forages équipés de pompes solaires deux chateaux Téra ville		A O	PM	04/02/2023
13	Cloture Ecole Zongo Téra		Cotation	PM	03/02/2023
14	Mini AEP multi Villages Paté Koirra -Tondigoungo et Lambangou		A O	PM	10/03/2023

COMMUNE URBAINE DE GAYA (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	TRAVAUX Lot N°1: Ouvrage de franchissement quartier nouveau carré (Gaya) Lot N°2 : Ouvrage de franchissement quartier Koirategui	SG	AON	PM	30/03/2023
2	construction d'un mur de cloture école cité chinois (Gaya ville)	SG	DC	PM	-
3	Extension réseau éclairage public solaire	SG	DRP	PM	06/02/2023



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE URBAINE DE TERA (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMF ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
16/02/2023	18/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	06/03/2023	-	-	-	BC
07/03/2023	09/03/2023	16/03/2023	18/03/2023	25/03/2023	-	-	-	BC
21/03/2023	23/03/2023	30/03/2023	03/04/2023	10/04/2023	-	-	-	BC
09/05/2023	11/05/2023	18/05/2023	22/05/2023	29/05/2023	-	-	-	BC
13/03/2023	20/03/2023	20/04/2023	27/04/2023	04/05/2023	-	-	-	BC
14/03/2023	16/03/2023	23/03/2023	30/03/2023	06/04/2023	-	-	-	BC
08/02/2023	15/02/2023	15/03/2023	22/03/2023	29/03/2023	-	-	-	BC
11/05/2022	20/05/2022	20/06/2022	23/06/2022	30/06/2022	--	--	--	BC
10/02/2023	17/02/2023	17/03/2023	21/03/2023	28/03/2023				AFD
10/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	28/02/2023	07/03/2023	-	-	-	AFD
10/02/2023	17/02/2023	17/03/2023	21/03/2023	28/03/2023	-	-	-	AFD
11/02/2023	18/02/2023	18/03/2023	21/03/2023	28/03/2023	-	-	-	AFD
10/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	28/02/2023	07/03/2023	-	-	-	AFD
17/03/2023	24/03/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	-			CCFG

COMMUNE URBAINE DE GAYA (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMF ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
10/04/2023	12/04/2023	15/05/2023	20/05/2023	30/05/2023	06/06/2023	15/06/2023	90 Jours	MAIRIE GAYA
-	06/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	22/02/2023	01/03/2023	10/03/2023	90 Jours	MAIRIE GAYA
15/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	25/03/2023	04/04/2023	11/04/2023	20/04/2023	30 Jours	MAIRIE GAYA



Champ d'application des différents modes de passation des marchés publics au Niger