

- **AVIS D'APPEL À CANDIDATURES**

- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
- LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES
- MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT
- AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
- UNIVERSITE DAN DICKO DANKOULODO DE MARADI
- HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO
- DISTRICT SANITAIRE AGADEZ COMMUNE
- DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE TILLABERI
- COMMUNE RURALE DE GUESKEROU
- COMMUNE RURALE DE DARGOL

- **AVIS D'ATTRIBUTION**

- UNITÉ RÉGIONALE DE GESTION DU PROJET
- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES D'AGADEZ

- **PLANS PRÉVISIONNELS**

- HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO
- CONSEIL REGIONAL DE TAHOUA
- DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE ZINDER
- DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE TAHOUA
- DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'AGADEZ
- DIRECTION RÉGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE TAHOUA
- DIRECTION REGIONALE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT DE DOSSO
- DIRECTION RÉGIONALE DE L'ELEVAGE DE TAHOUA
- DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE TAHOUA
- LYCÉE PROFESSIONNEL KALMAHARO
- CENTRE DES MÉTIERS DU CUIR ET D'ART DU NIGER
- CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE (CFPT/AMA)
- CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELLE
- INSPECTION COMMUNALE DE BERMO
- COMMUNE RURALE DE TANDA
- COMMUNE URBAINE DE TILLABERI
- COMMUNE RURALE DE BANKILARE
- COMMUNE RURALE DE KOYGOLO
- COMMUNE RURALE DE BANA
- COMMUNE DE GUESKEROU
- COMMUNE URBAINE DE ILLELA



Sommaire

- AVIS D'APPEL À CANDIDATUREPAGES 3 - 14
- AVIS D'ATTRIBUTIONPAGE 15
- PLANS PRÉVISIONNELS PAGES 16 - 31



AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE



**Hebdomadaire de la
Commande Publique**

Hebdomadaire de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Niger

BP : 725 - Niamey - NIGER

Tél : (00227) 20 72 35 00

Email : info@arcop.ne

Site web : www.arcop.org

Directeur de Publication

Dr. Issoufou Adamou

Directrice de la Rédaction

Mme Zourkaleini Zara

Comité de Rédaction

Mme Zourkaleini Zara

M. Adamou Tahirou

M. Yacouba Soumana

M. Amadou Mahaman Rabiou

Dr. Almoctar Mahamane

M. Maharou Habou

Conception & Impression



La Grande Imprimerie du Niger

BP: 383 Niamey - Niger

Tél. : +227 20 73 30 91

96 86 33 33

Tirage :

200 exemplaires

Abonnement/Distribution

ARCOP : Tél : 20 72 35 00



PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

AVIS D'APPEL À CANDIDATURE

1. Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution de l'additif n°2 du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés de la Présidence de la République au titre de l'année 2023.
2. La Présidence de la République sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réhabilitation de la case de passage Présidentielle de Zinder.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée à l'article 51 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Le délai d'exécution du marché est de trois (03) mois.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA à l'adresse mentionnée ci-après : **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public de la Présidence de la République.**
6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci- après: **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public de la Présidence de la République au plus tard le vendredi 16 juin 2023 à 09h00mn.** Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le aura lieu le même jour à 09 heures 30mns à la **Présidence de la République, Bâtiment DRFM, 1^{er} étage , porte n°10 à la salle de réunion.**

La Personne responsable déléguée des marchés



LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL

Le Gouvernement de la République du Niger a l'intention d'utiliser une partie des Fonds de l'Etat pour effectuer les paiements au titre du marché suivant : Fourniture et l'installation de matériels Informatiques N° : 007/2023/MAT-INFO-BIS/MSP/P/AS

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés (Éventuellement) paru dans *le Sahel Dimanche* du 16 Décembre 2022.

Le Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales (MSP/P/AS) invite les candidats remplissant les conditions requises à présenter une offre sous plis fermé pour La fourniture et l'installation des Matériels informatiques en lot unique composé de :

- Ordinateur de bureau
- Ordinateur portable
- Imprimante laser
- Sacoche pour ordinateur portable
- Photocopieur
- Vidéo projecteur
- Scanner
- Onduleur
- Multiprises de bonne qualité
- Scanner
- Clés USB 4GO au moins
- Antivirus
- Microsoft Windows professionnel 2010
- Microsoft Office professionnel 2019
- Licence antivirus 2019 avec leur licence

Le délai de livraison est d'un (01) mois à compter de la date de l'approbation du marché.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements en règle vis-à-vis de l'Administration (voir détails dans les instructions aux soumissionnaires) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un complément d'informations et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres aux adresses mentionnées ci-dessous du lundi au jeudi de 8h à 17h et les vendredis de 8h à 12h, heure locale auprès : **DMP/DSP /MSP/P/AS Porte 2.31 Nouveau bâtiment 2e étage**

BP : 623 Niamey Tél : (227) 20 72 33 15 / 20 72 33 27

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut acquérir un jeu complet du dossier d'appel d'offres, à l'adresse mentionnée ci-dessous : contre un paiement d'une somme non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA (ou équivalent dans une monnaie librement convertible) en liquide ou en chèque certifié

DMP/DSP /MSP/P/AS Porte 2.31 Nouveau bâtiment 2e étage

BP : 623 Niamey Tél : (227) 20 72 33 15 / 20 72 33 27

En cas d'envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents sont à la charge du soumissionnaire et la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non réception du dossier par le candidat.

Les offres présentées en un original et trois copies conformément aux Instructions aux Soumissionnaires.

Les offres doivent être déposées auprès de la Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public sis à Ministère de la Santé Publique nouveau bâtiment porte 2 .30 Niamey (Niger) au plus tard 11 juillet 2023 à 10h00 minutes, heure locale. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. Toutes les offres doivent être assorties d'une garantie d'offre d'un montant d'un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA (ou l'équivalent dans une monnaie librement convertible).

En plus de la caution de soumission chaque offre doit être accompagnée des pièces administratives telle que spécifiées dans le DAPO.

NB : L'absence ou la non-conformité des pièces listées ci-dessus entraînera le rejet de l'offre.

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l'ouverture, le 11 juillet 2023 à 10h30 minutes, heure locale dans la salle de réunion du Ministère de la Santé Publique.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 120 jours à partir de la date d'ouverture des plis.

Par décision motivée, l'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'offres.

Le Secrétaire Général



MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT

AVIS D'APPEL D'OFFRES N°005/2023/MUL/SG/DGAC/DMP-DSP

1. Le présent avis d'appel d'offres fait suite au **plan prévisionnel de passation de marchés publics de l'année 2023 publié sur le site du SIGMAP et dans les colonnes du Sahel-Dimanche N°2029 du vendredi 20 janvier 2023.**
2. Le Ministère de l'Urbanisme et du Logement dispose des fonds sur le Budget National, afin de financer les **Travaux de réhabilitation de l'Ecole Primaire Centre, du Préscolaire et du Centre de Formation aux Métiers de Soucoucoutane (Commune Rurale de Soucoucoutane - Département de Dogondoutchi) à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.**
3. Le Ministère de l'Urbanisme et du Logement sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les **Travaux de réhabilitation de l'Ecole Primaire Centre, du Préscolaire et du Centre de Formation aux Métiers de Soucoucoutane (Commune Rurale de Soucoucoutane - Département de Dogondoutchi) constitués en lot unique.**
 - a) La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert national tel que défini dans le Code des Marchés publics **aux articles 30 à 40**, et ouvert à tous les candidats éligibles.
 - b) Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du **Ministère de l'Urbanisme et du Logement, Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64- Email: muhdfp@intnet.ne** et prendre connaissance des documents d'Appel d'Offres à l'adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64, de **8 heures à 17 heures** .
 - c) Les exigences en matière de qualifications sont telles que spécifiées dans le DPAO.
 - d) Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une **somme non remboursable de trois cent mille (300 000) francs CFA à l'adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP : 502-Niamey (Niger) ; Tél. : (00227) 20 20 35 22 ; Fax: (227) 20 72 54 64.**
 - e) La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par poste aérienne pour l'étranger et la poste normale ou l'acheminement à domicile localement.
 - f) Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP : 502-Niamey (Niger) ; Tél. : (00227) 20 20 35 22 ; Fax : (227) 20 72 54 64 au plus tard le mercredi 05 juillet 2023 à 10 heures.** Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
 - g) Les offres doivent comprendre **une garantie de soumission d'un montant cinq millions (5 000 000) francs CFA** ou un chèque certifié d'un montant équivalent.
 - h) Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de **cent vingt (120) jours** à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
 - i) Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent ou de leurs représentants dûment mandatés à l'ouverture des plis **le mercredi 05 juillet 2023 à 10 heures** à l'adresse suivante : **Salle de réunion du Ministère de l'Urbanisme et du Logement, 1^{er} étage, 2^{ème} porte, couloir de l'aile droite.**
 - j) Par décision motivée, l'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'Offres.

Le Secrétaire Général



AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NO: 004/2023/MESR/SG/DMP/DSP.

Dans le cadre du recrutement d'un cabinet chargé d'auditer les marchés en souffrance sur la période allant de 2011 à 2020, l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) lance le présent avis à manifestation d'intérêt en vue de présélectionner les candidats qui seront invités à acquiescer la Demande de proposition.

Le cabinet sera choisi selon la méthode fondée sur la qualité technique et le coût conformément aux procédures qui seront décrites dans la Demande de Proposition.

Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquiescer gratuitement un jeu complet du dossier de candidature auprès de l'**Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), 394 Rue du plateau PL18, BP : 725 Niamey – Niger, Tel : 00 227 20 72 35 00, Fax : 00 227 20 72 52 24** ou le télécharger sur son Site Web : www.arcop.ne,

E-mail : infos@arcop.ne.

Les lettres de manifestation d'intérêt rédigées en français et accompagnées des documents indiqués au dossier de présélection doivent être déposées sous plis fermé à l'adresse suivante : **Bureau d'Ordre de l'Autorité de**

Régulation de la Commande Publique (ARCOP), 394 Rue du plateau PL18, BP : 725 Niamey – Niger, Tel : 00 227 20 72 35 00, Fax : 00 227 20 72 52 24 au plus tard **le vendredi 16 juin 2023** à 10 heures (heure locale).

L'envoi par courrier électronique n'est pas admis.

L'ouverture des offres aura lieu le même jour dans la salle de réunion de l'Agence de Régulation des Marchés Publics à **11 heures (heure locale)**.

La liste de candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard vingt-cinq (25) jours calendaires après la date limite de remise des candidatures.

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de zourkaleini.zara@arcop.ne; hassaneboubacar12.bh@gmail.com **les jours ouvrables, du lundi au jeudi, de 9 heures à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures 30 mn (heures locales) à l'adresse suivante : Bâtiment A, Bureau A05, 394 Rue du Plateau PI 18 BP : 725 Niamey-Niger, Tél : (00227) 20 72 35 00 ; Fax : (00227) 20 72 59 81.**

Le Directeur Général

UNIVERSITE DAN DICKO DANKOULODO DE MARADI

AVIS D'APPEL À CANDIDATURE N°000153/MF/DGCMP/OB/DCOB/SPPM/DASPPM

1. Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés approuvé par la lettre **N°000153/MF/DGCMP/OB/DCOB/SPPM/DASPPM du 31 Janvier 2023 de la DGCMP.**

2. L'Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la **livraison des mobiliers des bureaux** à l'Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi.

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée à l'article 51 section 3 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Le délai d'exécution du marché est de **deux (02) semaines.**

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA à l'adresse mentionnée ci-après: Rectorat

UDDM, bureau de Financier Service Central des Affaires Intérieures et Générales, Tél : 94 85 60 78/ 97 30 73 80.

6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Rectorat UDDM, bureau de Financier Service Central des Affaires Intérieures et Générales, Tél : 94 85 60 78/ 97 30 73 80 **au plus tard le 20 /06/2023 à 9h.** Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.

7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de **soixante (60) jours** à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 11.1 des DPDRP.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 20 /06/2023 à 10h à l'adresse suivante : Rectorat, Salle de Conseil de l'UDDM.

Par décision motivée, l'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis d'Appel à Candidature.

Le Secrétaire Général



HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

AVIS D'APPEL PUBLIC À CANDIDATURES N°001/2023/DRP/MAT-TRANS/HNABD

ACQUISITION DE MATERIELS DE TRANSPORT

1. Le présent avis fait suite au Plan Prévisionnel de Passation des Marchés publié dans le journal des marchés publics N° 472 du 02 au 08 Janvier 2023 et du SIGMAP ;
2. Hôpital National Amirou Boubacar Diallo (HNABD) invite les candidats remplissant les conditions requises à présenter une offre sous pli cacheté pour **l'acquisition de matériels de transport : 01 véhicule double cabine 4x4**. Le délai de livraison est de deux (02) mois.
3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes en règle vis à vis de l'Administration (voir détails dans instructions aux soumissionnaires) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension ;
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir un complément d'information et consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix au Service Passation des Marchés de L'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo (HNABD) les jours ouvrables de 9 heures à 16 heures ;
5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier Demande de Renseignements et de Prix, auprès du **Service de l'Économat** moyennant paiement d'un montant non remboursable de cent mille (100 000) F.CFA.
6. En cas d'envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents sont à la charge de l'acheteur et l'Autorité contractante ne peut être responsable de la non réception du dossier par le candidat ;
7. Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières devront parvenir ou être remises au Service de la Passation des Marchés de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo au plus tard le **21 juin 2023 à 9 heures 30 minutes**.
8. L'ouverture des plis aura lieu le même jour à **10 heures** dans la salle de réunion de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister ;
9. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de remise des offres ;
10. Par décision motivée, l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Demande de Renseignements et de Prix.

**LE CHEF DE DEPARTEMENT
ADMINISTRATION ET FINANCES**



DISTRICT SANITAIRE AGADEZ COMMUNE

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET AMI N° 001/2023/DS/AZ COM

Dans le cadre de la mise en place d'un répertoire des fournisseurs et prestataires agréés pour l'exécution des commandes et marchés du district sanitaire d'Agadez commune au titre de la gestion 2023, le médecin-chef du district sanitaire lance un avis à manifestation d'intérêt.

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer dans le répertoire de la direction doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et les pièces suivantes :

I. Une demande d'agrément (demande d'inscription) contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, téléphone, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement :

1. le domaine de compétence principal ;
2. les autres domaines d'intervention

II. une copie légalisée de l'inscription au registre du commerce ;

III. Une copie légalisée du NIF (numéro d'identification fiscale)

IV. Et une copie d'agrément pour les activités qui y sont soumises (travaux, études et contrôle, Audit ...).

Les fournisseurs prestataires de services et entrepreneurs sont invités à déposer leurs dossiers, sous pli fermé avec la mention « **Avis à Manifestation d'intérêt pour la mise en place d'un répertoire des fournisseurs** », au bureau de la secrétaire du district sanitaire Agadez commune au plus tard le 21 juin 2023 à 10 heures.

NB1 : pour informations, les domaines de compétence retenus sont les suivants :

I. PRESTATIONS DE SERVICES

- . Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité bâtiment et de groupe électrogène ;
- . Entretien et maintenance de matériels informatiques et de reprographie ;
- . Restauration ;
- . Locations de salles de réunion
- . Service de nettoyage
- . Entretien matériel roulant

II. FOURNITURES DES BIENS

- . Fournitures scolaires
- . Kits participants (Formation et Atelier)
- . Matériels et outillages techniques
- . Produits alimentaires et d'entretien
- . Fourniture carburante et lubrifiants

III. TRAVAUX

- . Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures

IV . PRESTATIONS

- . Etudes et contrôle des travaux
- . Formation
- . Audit comptable et financier

NB 2 : seuls les candidats retenus seront ultérieurement contactés en cas de besoin.

Les commandes feront l'objet de mise en concurrence entre les prestataires enregistrés dans les mêmes domaines de compétence.

Le Médecin -chef



DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE TILLABERI

AVIS D'APPEL À CANDIDATURE

1. Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés de la Direction Régionale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Tillabéri (Initial) approuvé par la DGCMP/OB par lettre N°000495/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 30mars 2023 paru dans le Journal des Marchés Publics N°490 du 08 au 14 mai 2023 de l'ARCOP.
2. La Direction Régionale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Tillabéri sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition de la matière d'œuvre pour les CFM et CET de la région en un seul lot
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée à l'article 51 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Le délai d'exécution du marché est de Trente (30) jours.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier complet de Demande de Renseignements et de Prix ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Cent mille (100 000) FCFA à l'adresse mentionnée ci-après : **Bureau du chef service financier et passation des marchés de la Direction Régionale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Tillabéri sise à l'Inspection Secondaire Franco-Arabe au quartier Toula.**
6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Régionale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle au plus tard le 21 juin 2023 à 09H30.
7. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
8. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de Cent Vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 21 juin 2023 2023 à 10H à l'adresse suivante : **Salle de réunion de la DRET/FP/TI sis dans l'enceinte de l'Inspection franco-arabe de Tillabéri quartier Toula.**

(Signature)



COMMUNE RURALE DE GUESKEROU

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Dans le cadre de la mise en place d'un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour l'exécution des commandes publiques de la commune de Gueskerou au titre de la Gestion 2023, le Maire de la commune de Gueskerou lance un avis à manifestation d'intérêt.

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer dans le répertoire de la commune de Gueskerou doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et les pièces suivantes :

1. Une demande d'agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, téléphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement :
 - i. le domaine de compétence principal ;
 - ii. les autres domaines d'intervention ;
2. **Une copie légalisée de l'inscription au registre du commerce ;**
3. **Une copie légalisée du NIF (numéro d'identification fiscale).**

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer leurs dossiers, **sous pli fermé avec la mention « Avis à Manifestation d'Intérêt pour la mise en place d'un répertoire des prestataires »**, à la préfecture de Diffa au plus tard le 23/06/2023 à 10 heures 00 mns.

NB 1 : Pour informations, les domaines de compétence retenus sont les suivants :

- Fournitures, matériels et mobilier de bureau/Fournitures scolaires
- Matériels et consommables informatiques
- Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité, et groupe électrogène
- Entretien et maintenance des matériels informatiques et de reprographie
- Travaux d'imprimerie et de reprographie
- Restauration/ Location salle
- Carburant
- Produits alimentaires et d'entretien
- Travaux de construction d'infrastructures
- Matériels de froid
- Etude, suivi et contrôle
- Matériels et outillages techniques
- Matières d'œuvres, etc.

NB 2 : Seuls les candidats retenus seront ultérieurement contactés. Les commandes feront l'objet de mise en concurrence entre les prestataires enregistrés dans les mêmes domaines de compétence.

Le Maire



COMMUNE RURALE DE DARGOL

AVIS D'APPEL D'OFFRES

La République du Niger, représentée par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP), a sollicité et obtenu des fonds de l'Agence Française de Développement (AFD), afin de financer le Projet 3 Frontières dans la région de Tillabéri.

Le Conseil Communal de Dargol, Maître d'Ouvrage Délégué au titre des certaines activités de la composante 2 dudit projet, entend affecter une partie du financement aux paiements relatifs aux marchés des travaux de transformation des Cases de Santé de Koulbaga et Tiborak en Centre de Santé Intégrée (CSI) de Type I dans la commune Rurale de Dargol

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les Entreprises de 2ème catégorie au moins dans le domaine du Bâtiment et travaux publics (BTP) en règle vis-à-vis de l'Administration pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction, de suspension, d'exclusion ou de liquidation judiciaire.

Les travaux sont présentés deux (02) lots :

Lots Désignation Localisations

- 1 Transformation de la case de santé de Koulba en CSI de type I avec équipement Koulbaga
- 2 Transformation de la case de santé de Tiborak en CSI de type I avec équipement Tiborak

1. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 et 30 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l'Assistant au Coordonnateur National du Projet trois (03) Frontières à Tillabéri.
3. Les exigences en matière de qualifications

sont : Voir les DPAO pour les informations détaillées.

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille francs (100 000 FCFA) auprès de la Commune Rurale de Dargol. En cas d'envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents sont à la charge de l'acheteur et le maître d'ouvrage ne peut être responsable de la non réception du dossier par le candidat.
5. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Commune Rurale de Dargol au plus tard le __05__/_06_/ 2023 à 9 heures 00. L'ouverture des plis sera faite le même jour à 09 heures 30 minutes dans la salle de réunion de la Commune Rurale de Dargol. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission représentant 3% du montant hors taxes de l'offre.
7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et dans les DPAO.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le __05__/_06_/ 2023 à 09 heures 30 minutes dans la salle de réunion de la commune Rurale de Dargol.

Par décision motivée, le Client se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d'offres.

Le Président Du Conseil Municipal



AVIS D' ATTRIBUTION



UNITÉ RÉGIONALE DE GESTION DU PROJET (URGP)

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Unité Régionale de Gestion du Projet (URGP) de Renforcement de la Résilience des Communautés Rurales à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Niger (PRECIS) de Zinder

Exercice budgétaire : 2023

Source de financement : PRECIS/FIDA

Mode de passation : Sollicitation des prix (Demande de Cotation)

Référence du marché : N°001/PRECIS/URGP/ZR/2023

Objet du marché : Acquisition des kits IEC des relais communautaires dans les PDE de Koundoumawa, Bakin Birdji et Kazoé, dans la région de Zinder

Date et support de Publication de l'avis : Lettre d'invitation à soumissionner du 23/03/2023

Date de notification au soumissionnaire : 17/04/2023

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délai de livraison	Observations (motif du rejet/attribution)
unique	Entreprise E.T.P.H.A.F.T.H/CT, NIF : 4003/R, Téléphone : 96 87 43 32/Zinder	10 155 000 FCFA Hors TVA	21 jours	Retenue : classée première.
	Société HBM, NIF : 38888 / S, Téléphone : 96 93 58 27/Zinder	12 995 000 FCFA Hors TVA	21 jours	Non retenue : classée deuxième.
	Entreprise Laouali Sayo, NIF : 11793/S Téléphone : 96 27 14 81/ Zinder	10 027 500 FCFA Hors TVA	21 jours	Non retenue : écartée pour avoir fourni non conforme l'attestation de régularité fiscale (valable pour un bon de commande et non pour la soumission à un marché public).

Date et signature

CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES D'AGADEZ

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES d'Agadez

Exercice budgétaire : 2023

Source de Financement : Budget du CROU/AZ 2023

Mode passation : Demande de Renseignement et des Prix

Référence du marché : N° 001/2023/CROU/AZ

Date d'approbation du marché : 17/04/2023

Objet du marché : Fourniture du Pain au CROU/AZ aux profits des étudiants

Date et support de Publication de L'avis : journal de l'ARMP du 13 au 19/02/2023

Date de Notification d'attribution provisoire : 17/03/2023

N°	Noms du Soumissionnaire	Montant proposé	Délai de livraison
1	AMANI INSANI ET FILS	22 222 500	12 mois



AVIS D'ATTRIBUTION



UNITÉ RÉGIONALE DE GESTION DU PROJET (URGP)

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Unité Régionale de Gestion du Projet (URGP) de Renforcement de la Résilience des Communautés Rurales à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Niger (PRECIS) de Zinder

Exercice budgétaire : 2023

Source de financement : PRECIS/FIDA

Mode de passation : Sollicitation des prix (Demande de Cotation)

Référence du marché : N°002/PRECIS/URGP/ZR/2023

Objet du marché : Acquisition des kits agricoles dans la région de Zinder

Date et support de Publication de l'avis : Lettre d'invitation à soumissionner du 28/05/2023

Date de notification au soumissionnaire : 17/04/2023

N° Lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délai de livraison	Observations (motif du rejet/attribution)
unique	Société Sonka Global, NIF : 65040/R, Téléphone : 96 98 71 71/ Zinder	13 772 500 FCFA Hors TVA	21 jours	Retenue : classée première.
	SOCOGEX- BTP, NIF : 6802/R, Téléphone : 96 29 83 33/Niamey	15 000 000 FCFA Hors TVA	21 jours	Non retenue : écartée pour absence de l'attestation de régularité fiscale.
	Entreprise EH, NIF : 1720/R, Téléphone : 94 92 17 88 / Zinder	14 780 000 FCFA Hors TVA	21 jours	Non retenue : écartée pour avoir fournie une attestation de régularité fiscale non conforme (valable pour un bon de commande et non pour la soumission à un marché public).

Date et signature

CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES D'AGADEZ

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES d'Agadez

Exercice budgétaire : 2023

Source de Financement : Budget du CROU/AZ 2023

Mode passation : Demande de Renseignement et des Prix

Référence du marché : N° 003/2023/CROU/AZ

Date d'approbation du marché : 05/05/2023

Objet du marché : Fourniture des vivres au CROU/AZ aux profits des étudiants

Date et support de Publication de L'avis : journal de l'ARMP du 20 au 26/03/2023

Date de Notification d'attribution provisoire : 19 /04/2023

N°	Noms du Soumissionnaire	Montant proposé	Délai de livraison
1	IBRAHIM MAMANE	24 087 500	03 mois



PLAN PRÉVISIONNEL



HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	SUPRESION du projet de marché n°3 du PPM initial Marché de fourniture en deux (02) lots : lot 1 : habillement personnel lot2 : habillement malade du bloc operatoire	Directeur Général	DRP		19/052023
2	SUPRESION du projet de marché n°21 du PPM initial Fourniture par commande de produits alimentaires	Directeur Général	AOO		20/04/2023
3	SUPRESION du projet de marché n°4 du PPM initial Achat de fourniture hotellières et consommables de literie	Directeur Général	DC		
4	SUPRESION du projet de marché n°9 du PPM initial Marché de fourniture en deux (02) lots : lot 1 : achat de pieces de rechange pour les materiels de froid lot2 : acquisition materiels de feroid et electromenager	Directeur Général	DRP		13/04/2023
5	SUPRESION du projet de marché n°12 du PPM initial Marché de travaux en trois (03) lots : lot 1 : construction bâtiment administratifs et sociaux lot 2 : rehabilitation des âtiment et chaussées lot 3 : construction des infrastructure medicales et techniques	Directeur Général	AOO		20/09/2023
6	SUPRESION du projet de marché n°16 du PPM initial Marché de fourniture en trois (03) lots : lot 1 : Acquisition autres materiels techniques (tables de consultation fauteuil de soins,,,) lot2 : acquisition d'appareil d'echographie cardiaque et accessoires lot 3 : Acquisition materiels de chirurgie (tables orthopedique, boite de chirurgie orthopedique etc,,,)	Directeur Général	AOO		26/06/2023
7	SUPRESION du projet de marché n°19 du PPM initial Acquisition materiels d'anesthesie reanimation des urgences	Directeur Général	DRP		15/05/2023
8	Marché de fourniture habillement du personnel	Directeur Général	DC		
9	Modification du projet de marché n°8 du PPM initial au niveau du montant entretien du circuit électrique	Directeur Général	DC		
10	Marché de travaux en deux (02) lots : Lot 1 : Réhabilitation des bâtiments et chaussées Lot 2 : Construction des infrastructures médicales et techniques	Directeur Général	DRP		20/09/2023
11	Modification du projet de marché n°20 du PPM initial au niveau du montant acquisition de materiels d'imagerie medicale	Directeur Général	DRP		01/08/2023
12	Fourniture par commande de produits alimentaire en 5 lots (lot 1 : commande de légumineuses et épices; lot 2: viande; lot 3 : volaille ; lot 4 : tubercules et cereales ; lot 5 : pâtes et autres produits alimenetaires)	Directeur Général	AOO		07/06/2023



PLAN PRÉVISIONNEL



HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
30/05/2023	01/06/2023	15/06/2023	19/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	14/07/2023	3 semaines	Fonds Propres
01/05/2023	02/05/2023	01/06/2023	06/05/2023	15/06/2023	22/06/2023	03/07/2023	3 semaines	Fonds propres
	21/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	08/04/2023	13/04/2023	24/04/2023	3 semaines	Fonds propres
22/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	11/05/2023	20/05/2023	27/05/2023	05/06/2023	3 semaines	Fonds Propres
29/09/2023	02/10/2023	01/11/2023	06/11/2023	17/11/2023	24/11/2023	05/12/2023	2 mois	Fonds propres
07/07/2023	10/07/2023	09/08/2023	14/08/2023	23/08/2023	30/08/2023	08/09/2023	3 semaines	Fonds propres
24/05/2023	25/05/2023	08/06/2023	12/06/2023	21/06/2023	28/06/2023	07/07/2023	3 semaines	Fonds propres
	05/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	21/07/2023	01/08/2023	10/08/2023	3 semaines	Fonds Propres
	01/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	16/06/2023	27/06/2023	06/07/2023	3 semaines	Fonds Propres
29/09/2023	02/10/2023	01/11/2023	06/11/2023	17/11/2023	24/11/2023	05/12/2023	2 mois	Fonds Propres
07/08/2023	10/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	28/08/2023	06/09/2023	15/09/2023	3 semaines	Fonds Prores
15/06/2023	15/06/2023	14/07/2023	20/07/2023	31/07/2023	09/08/2023	18/08/2023	3 semaines	Fonds Propres



PLAN PRÉVISIONNEL



CONSEIL REGIONAL DE TAHOUA (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	SUPPRESSION du projet de marché n°7 du ppm initial Recrutement Maitre d'œuvre (cabinet) pour l'études et contrôle des travaux de construction des salles de classe au secondaire dans la région de Tahoua	PCRTA	AMI	PM	05/01/2023
2	SUPPRESSION du projet de marché n°9 du ppm initial Construction siège du Conseil Régional extension	SG/CRTA	AOO	PM	22/05/2023
3	MODIFICATION du projet de marché n°1 du ppm initial au niveau du calendrier et du mode de passation Renouvellement et pose de 07 pompes immergées	PCRTA	DRP	PM	15/05/2023
4	MODIFICATION du projet de marché n°2 du ppm initial au niveau du calendrier et du mode de passation Acquisition et pose de 2 groupes électrogènes	PCRTA	DRP	PM	17/05/2023
5	MODIFICATION du projet de marché n°8 du ppm initial au niveau du calendrier et du mode de passation Réhabilitation et renouvellement de l'équipement de 7 villas des collectivités	PCRTA	DRP	PM	10/05/2023
6	Construction siège du Conseil Régional extension	PCRTA	DRP	PM	22/05/2023
7	Recrutement Maitre d'œuvre (cabinet) pour l'études et contrôle des travaux de construction des salles de classe au secondaire dans la région de Tahoua CONSULTANT FIRME	PCRTA	AOO	PM	16/05/2023
8	Equipement salle de réunions du conseil régional	PCRTA	DC	PM	

DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE ZINDER (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Prestation de la Maitrise d'œuvre des ouvrages hydrauliques	DRH/A Zinder	AMI	PM	05/05/2023



PLAN PRÉVISIONNEL



CONSEIL REGIONAL DE TAHOUA (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
16/01/2023	18/01/2023	17/02/2023	22/02/2023	02/03/2023	09/03/2023	18/03/2023	6 mois	BCR-PICCT
31/05/2023	02/06/2023	03/07/2023	08/07/2023	18/07/2023	25/07/2023	04/08/2023	180 Jours	BCR -PICCT
24/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	12/06/2023	21/06/2023	28/06/2023	07/07/2023	2 mois	BCR
26/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	15/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	12/07/2023	2 mois	BCR
19/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	08/06/2023	19/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	2 mois	BCR
31/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	14/07/2023	6 mois	BCR-PICCT
25/05/2023	26/05/2023	26/06/2023	30/06/2023	11/07/2023	18/07/2023	27/07/2023	6 mois	BCR-PICCT
	15/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	31/05/2023	07/06/2023	16/06/2023	1 mois	BCR- PICCT

DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE ZINDER (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
16/05/2023	18/05/2023	19/06/2023	23/06/2023	04/07/2023	11/07/2023	20/07/2023	24 mois	MCF/PTF



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE TAHOUA (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Travaux d'optimisation de la Mini-AEP de Gamé dans la commune de Bouza, dans la région de Tahoua	DRHA/TA	AOO	PM	15/06/2023
2	Travaux d'optimisation de la Mini-AEP d'Ajangafa (commune urbaine de Tchintabaraden) et de l'extension de la Mini AEP de Maigozo vers Takar (commune rurale Tsernaoua) dans la région de Tahoua	DRHA/TA	DRP	PM	15/06/2020
3	Travaux de réalisation d'un forage profond de 600 m dans la localité de INSAFARI Commune urbaine de Keita, dans la région de Tahoua	DRHA/TA	AOO	PM	15/06/2023

DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'AGADEZ (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition de la matieres d'œuvre pour les CET de formations d'Agadez	DRET/ FP	DRP	PM	03/05/2023
2	Recrutement d'une Entreprise pour construire, rehabliler ,équiper les centres de formation et achever les chantiers encours, des centres de formation d'Agadez	DRET/ FP	DC	PM	NA
3	Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition de la matieres d'œuvre pour les CFPT et LYCEES d'Agadez	DRET/ FP	DC	PM	NA
4	Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition de la matieres d'œuvre pour les CFM d'Agadez	DRET/ FP	DC	PM	NA
5	Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition de la matieres d'œuvre, pour les examens du CQ, du CAP, et du BEP session 2023 des centres d'Agadez	DRET/ FP	DC	PM	NA



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE TAHOUA (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
22/06/2023	30/06/2023	30/07/2023	07/08/2023	14/08/2023	21/08/2023	30/08/2023	4 mois	Budget National
22/06/2023	25/06/2023	10/07/2023	15/07/2023	24/07/2023	30/07/2023	10/08/2023	1 mois	Budget National
22/06/2023	30/06/2023	30/07/2023	07/08/2023	14/08/2023	21/08/2023	30/08/2023	4 mois	Budget National

DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'AGADEV (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
12/05/2023	17/05/2023	01/06/2023	05/06/2023	15/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	30 jours	BN
NA	02/05/2023	09/05/2023	12/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	15/06/2023	30 jours	BN
NA	03/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	22/05/2023	06/06/2023	15/06/2023	20 jours	BN
NA	05/05/2022	12/05/2022	15/05/2022	24/05/2022	08/06/2022	19/06/2022	20 jours	BN
NA	08/05/2022	15/05/2022	18/05/2022	29/05/2022	13/06/2022	22/06/2022	20 jours	BN



AVIS D'ATTRIBUTION



DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE TAHOUA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (5)
1	Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition de kits d'hygiène menstruelle (kits GHM) pour la dotation de 2000 filles vulnérables des niveaux CM2 à 3ème du milieu rural dans la région de Tahoua	DREN	DRP	PM	10/04/2023
2	Sélection des fournisseurs pour l'acquisition en deux lots : (i) des matériels didactiques pour primer les écoles présentant les meilleurs taux de réussite des filles et (ii) et les kits de Travaux Pratiques(TP) pour la dotation de 50 établissements	DREN	DC	PM	NA

DIRECTION REGIONALE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT DE DOSSO (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (5)
1	Travaux de réhabilitation de la Direction Departementale de l'Urbanisme et du Logement de Gaya	DRUL / DOSSO	DC	PM	

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ELEVAGE DE TAHOUA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (5)
1	Travaux de réhabilitation d'un forage à IBECETAN dans la Région de Tahoua	DRE/TA	DC	PM	



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE TAHOUA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
18/04/2023	21/04/2023	08/05/2023	10/05/2023	19/05/2023	02/06/2023	12/06/2023	21 Jours	FCSE
NA	10/04/2023	17/04/2023	19/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	21/05/2023	21 Jours	FCSE

DIRECTION REGIONALE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT DE DOSSO (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
18/04/2023	21/04/2023	08/05/2023	10/05/2023	19/05/2023	02/06/2023	12/06/2023	21 Jours	FCSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ELEVAGE DE TAHOUA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
	15/03/2023	27/03/2023	30/03/2023	07/04/2023	15/04/2023	23/12/2022	1 mois	Budget National



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE TAHOUA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Recrutement des entreprises pour les travaux de construction en deux (02) lots et acquisition au CFM de Bouza	DRET/FP/TA	AONN	PM	10/04/2023
2	Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition de la matière d'œuvre et outillage pour les CFM et CET	DRET/FP/TA	DC	PM	17/04/2023
3	Recrutement d'une entreprise pour construire, réhabiliter,équiper les centres de formations et achever les chantiers encours	DRET/FP/TA	DC	PM	17/04/2023
4	Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition de la matière d'œuvre pour les CET	DRET/FP/TA	DRP	PM	10/04/2023
5	Lot N°1 :Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition de la matière d'œuvre pour les CFPT et le Lycée et Lot N°2:élection d'un fournisseur pour l'acquisition de la matière d'œuvre pour les CFM	DRET/FP/TA	DRP	PM	17/04/2023
6	Lot N°1 :Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition de la matière d'œuvre et outillage pour l'Examen du CQP et Lot N°2:Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition de la matière d'œuvre et outillage pour l'Examen du CAP	DRET/FP/TA	DRP	PM	17/04/2023
7	Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition de la matière d'œuvre et outillage pour l'Examen du BEP	DRET/FP/TA	DRP	PM	17/04/2023

LYCEE PROFESSIONNEL KALMAHARO (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Alimentation,Habillement ,Couchage pour LPK	LPK	DC	PM	14/05/2023



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE TAHOUA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
20/04/2023	24/04/2023	26/05/2023	29/05/2023	08/06/2023	23/06/2023	02/07/2023	06 mois	FCSE
27/04/2023	01/05/2023	08/05/2023	12/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	15/06/2023	01 mois	FCSE
27/04/2023	01/05/2023	08/05/2023	12/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	15/06/2023	03 mois	BN
20/04/2023	22/04/2023	07/05/2023	09/05/2023	19/05/2023	03/06/2023	10/06/2023	1 mois	BN
27/04/2023	29/04/2023	14/05/2023	16/05/2023	26/05/2023	10/06/2023	17/06/2023	1 mois	BN
27/04/2023	29/04/2023	14/05/2023	16/05/2023	26/05/2023	10/06/2023	17/06/2023	1 mois	BN
27/04/2023	29/04/2023	14/05/2023	16/05/2023	26/05/2023	10/06/2023	17/06/2023	1 mois	BN

LYCÉE PROFESSIONNEL KALMAHARO (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
21/05/2023	23/05/2023	26/05/2023	28/05/2023	04/05/2023		09/05/2023	21 jours	BN



PLAN PRÉVISIONNEL



CENTRE DES MÉTIERS DU CUIR ET D'ART DU NIGER (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition de matériels et équipements des ateliers	DG	DRP	PM	06/03/2023

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE (CFPT/AMA) (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Alimentation, Habillement, Couchage pour le Centre de Formation Professionnel et Technique (CFPT/AMA)	CFPT/AMA	DC	PM	

CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELLE (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	alimentation habillement et couchage	CFPP	DC	PM	14/05/2023



PLAN PRÉVISIONNEL



CENTRE DES MÉTIERS DU CUIR ET D'ART DU NIGER (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMF ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
15/03/2023	16/03/2023	31/03/2023	05/04/2023	14/04/2023	21/04/2023	02/05/2023	30 jours	FCSE

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE (CFPT/AMA) (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMF ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
14/05/2023		23/05/2023	26/05/2023	28/05/2023			09/05/2023	BN

CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELLE (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMF ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
21/05/2023	23/05/2023	26/05/2023	28/05/2023	04/05/2023		09/05/2023	21 jours	BN



PLAN PRÉVISIONNEL



INSPECTION COMMUNALE DE BERMO (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition des produits alimentaires pour les écoles à cantines	ICEP	DRP	PM	31/05/2023

COMMUNE RURALE DE TANDA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Construction d'un bloc de deux classes et d'un bloc de deux latrines à l'école Sia Nord	Maire	DC	PM	16/05/2023

COMMUNE URBAINE DE TILLABERI (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Construction et Equipement de deux blocs de trois (3) classes, d'un mur de clôture de 750 ml, de deux (2) bureaux directeurs à l'école primaire Quartier Zongo et Médersa	Le secrétaire Général CUT	AON	PM	30/01/23
2	Extension du marché central de Tillabéri	Le secrétaire Général CUT	AON	PM	15/01/23
3	"marché des travaux en trois (3) lots : Lot1: Construction d'une case de santé à Garié lot 2: Construction mur de clôture d'une école primaire kabia1 lot3: Construction mur de clôture du siège de la Mairie"	Le secrétaire Général CUT	DRP	PM	03/04/23
4	"Marché de fourniture en deux (2) lots: lot1: Achat d'un chargeur lot2: Achat d'une benne "	Le secrétaire Général CUT	AON	PM	30/03/23



PLAN PRÉVISIONNEL



INSPECTION COMMUNALE DE BERMO (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
09/06/2023	10/06/2023	24/06/2023	26/06/2023	30/06/2023		10/07/2023	Une (1) semaine	BN

COMMUNE RURALE DE TANDA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
23/05/2023	25/05/2023	10/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	27/06/2023	02/07/2023	3 mois	Coopération suisse-PACT

COMMUNE URBAINE DE TILLABERI (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
07/02/23	16/02/23	16/03/23	21/03/23	28/03/23	05/04/21	12/04/21	3 mois	PICCT/ ANFICT
22/01/23	29/01/23	01/03/23	04/03/23	05/03/23	07/03/23	09/03/23	5 mois	PICCT/ ANFICT
12/04/23	14/04/23	29/04/23	02/05/23	11/05/23	18/05/23	29/05/23	3 mois	CUT
10/04/23	12/04/23	12/04/23	17/05/23	28/05/23	02/06/32	13/08/23	2 mois	CUT



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE BANKILARE (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Réalisation de quatorze (14) forages équipés de pompes à motricité humaine dans les villages de: Tintakaneyt, Haybangou, Manda kel agabo, Silgou, Nanegountou, Tinfad (Wasseiga), Ezack tahount, Tinfad Egargar, Tegeut, Tinkibou, Tachwarwatart, Zinam Touareg, Zalangué1, Namanderi Chatoumane dans la Commune Rurale de Bankilaré	Maire	AOO	PM	05/06/2023
2	"Appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de la commune rurale de bankilare "	Maire	AOO	PM	05/06/2023
3	Création de Banque d'Intrant Agricole (BIA) pour l'Union des producteurs « Alhak » de Bankilaré ;	Maire	DC	PM	
4	Marché de travaux en deux (2) lots: Lot 1: Construction, équipement et approvisionnement d'un Magasin Communal de Stock de Sécurité Alimentaire ; Lot 2: Construction de 100 latrines SAN-PLA avec aire de bain clôturé à Bankilaré ;	Maire	AOO	PM	19/06/2023
5	Réalisation d'un Poste d'Eau Autonome (PEA) dans le village de Tatalakat ;	Maire	DC	PM	

COMMUNE RURALE DE KOYGOLO (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Construction d'un bloc de deux salles de classes équipées et un bloc de latrine à deux compartiments à l'école madersa de Zouzou Saney dans la commune rurale de Koygolo	Maire	DC	PM	
2	Aménagement de la gare routière du marché de yéda	Maire	DC	PM	
3	Réhabilitation de la Mairie de Koygolo	Maire	DC	PM	
4	Construction d'une maternité à Goubézéno	Maire	DC	PM	



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE BANKILARE (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
14/06/2023	16/06/2023	17/07/2023	21/07/2023	01/08/2023	08/08/2023	17/08/2023	4 Mois	Projet trois (3) Frontières
14/06/2023	16/06/2023	17/07/2023	21/07/2023	01/08/2023	08/08/2023	17/08/2023	4 Mois	PDLK
	12/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	14/07/2023	3 mois	PDLK
28/06/2023	30/06/2023	31/07/2023	04/08/2023	15/08/2023	22/08/2023	31/08/2023	1 MOIS	PDLK
	07/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	23/06/2023	30/06/2023	11/07/2023	2 mois	PDLK

COMMUNE RURALE DE KOYGOLO (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
	06/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	22/03/2023	29/03/2023	07/04/2023	120 jours	PACT2/FIL (cooperation Suisse)
	06/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	24/04/2023	01/05/2023	10/05/2023	120 jours	FTP/Budget Communal
	04/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	23/05/2023	30/05/2023	08/06/2023	30 jours	Budget Communal
	20/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	05/07/2023	12/07/2023	21/07/2023	120 Jours	FTP/Budget Communal



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE BANA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Transformation de case de santé en CSI de Faska	Maire	DC	PM	16/05/2023

COMMUNE DE GUESKEROU (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Construction du siege de la mairie	SG	DRP	PM	25/05/2023
2	Construction mur de cloture d'école Blabrine	SG	DC	PM	
3	Construction du mur de cloture du CSI Waragou	SG	DC	PM	
4	Construction de 3 blocs de 3 classes dans la commune de GUESKEROU	SG	AON	PM	24/05/2023

COMMUNE URBAINE DE ILLELA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	construction des 9 salles de classes	SG	AOON	PM	10/04/2023
2	Amenagement de Toullou (78 ha)	SG	DC	PM	05/04/2023
3	Foncage de puits avec équipement solaires	SG	DC	PM	
4	Transformation de la case de santé en CSI	SG	DC	PM	



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE BANA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
23/05/2023	25/05/2023	10/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	27/06/2023	02/07/2023	3 mois	Coopération suisse-PACT

COMMUNE DE GUESKEROU (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
03/06/2023	05/06/2023	17/06/2023	20/06/2023	29/06/2023	06/07/2023	13/07/2023	3 mois	B commune
	28/05/2023	04/06/2023	07/06/2023	16/06/2023	23/06/2023	30/06/2023	1mois	B commune
	15/06/2023	22/06/2023	25/06/2023	04/07/2023	11/07/2023	18/07/2023	2 mois	B commune
02/06/2023	05/06/2023	05/07/2023	10/07/2023	19/07/2023	26/07/2023	02/08/2023	3 mois	FCSE 2023

COMMUNE URBAINE DE ILLELA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
17/04/2023	25/04/2023	25/05/2023	30/05/2023	07/06/2023	15/06/2023	22/06/2023	120 Jours	FCSE
	10/05/2023	17/05/2023	20/05/2023	27/05/2023	03/06/2023		60 jours	commune
	01/07/2023	08/07/2023	12/07/2023	19/07/2023	24/07/2023		60 jours	I3N
	05/10/2023	12/10/2023	15/10/2023	22/10/2023	27/10/2023		60 jours	PTF



Champ d'application des différents modes de passation des marchés publics au Niger